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1.1. GENERALITES

1.1.1.OBJET ET ETENDUE DES TRAVAUX
Les stipulations des présent Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.)
concernent les fravaux de la présente opération qui a pour objet :

Projet de restauration de I'élévation Ouest du bastion Nord et de la Batterie de
Revers.
Citadelle de Seyne-les-alpes.
Commune de Seyne-les-Alpes, département des Alpes-de-Haute-Provence.

Le présent lot & pour objet les travaux suivants :

Lot unique : magonneries et pierres taillées

Les soumissionnaires devront obligatoirement consulter les C.C.T.P, et les dossiers de
plans, des autres lots devant intervenir dans cette réalisation.
Les travaux comprennent principalement :

PROJET DE RESTAURATION DE L'ELEVATION OUEST DU BASTION NORD
ET DE LA BATTERIE DE REVERS. Citadelle de Seyne-les-alpes.
Ces fravaux sont définis ci-apres et seront entrepris dans les limites indiquées sur les
plans de l'architecte.

1.1.2.MODE DE MARCHE
Les fravaux décrits ci-apres seront traités suivant Cadre de Décomposition de Prix
Global et Forfaitaire, (C.D.P.G.F).

1.1.3.DECOMPOSITION PAR LOT ET PAR TRANCHES
L'ensemble des fravaux sera réalisé en deux franches fermes et décomposées
comme suit :

A. Pour la TRANCHE FERME N°1 DE TRAVAUX :

Lot unique : Magonneries et pierres taillées.

B. Pour Ia TRANCHE FERME N°2 DE TRAVAUX :

Lot unique : Magonneries et pierres taillées.
Les travaux sont orientés en deux campagnes distinctes et hiérarchisés selon des
criteres d'urgence et de sécurité. Compte tenu des dégradations constatées les
tranches de fravaux sont hiérarchisees comme suit :
La tranche ferme de travaux n°1 concerne la partie méridionale du bastion Nord
tandis que la tranche ferme de travaux n°2 concerne la partie Septentrionale de ce
bastion et la batterie de revers fravaux infitulés « fravaux de mise en sauvegarde et
de restauration partielle de I'élévation Sud de la batterie de revers »

L'entrepreneur reconnait avoir pris connaissance de I'ensemble des généralités tous
corps d'état.
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1.1.1.DOCUMENTS DE REFERENCE
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des
documents techniques qui lui sont applicables, dont notamment les suivants.
Les documents techniques dans le cahier des clauses administratives particulieres
parties communes ainsi que ceux figurant dans les fascicules techniques du
ministere de la culture :

= de juin 2006 pour les ouvrages en maconnerie,

= de Juillet 2003 pour les ouvrages en pierres taillées,

= de Mai 1993 pour les ouvrages couvertures.

1.1.2.CONSTAT DES LIEUX

L'entrepreneur ftitulaire d'un marché est tenu de faire établir, au préalable & tout
commencement et a la fin de travaux, un constat des lieux de la partie de I'édifice
concerné par les travaux, soit a I'amiable, soit par un huissier de son choix, en
présence du propriétaire de I'édifice ou de son représentant, du Maitre d'CEuvre et
du Maitre d'Ouvrage.

1.1.3.NOTE LIMINAIRE

Lorsque dans le présent C.C.T.P. figure la formule « a I'identique », elle implique le
respect des contraintes archéologiques et architecturales liées a ['histoire du
batiment concerné ainsi qu'une identité d'aspect avec les parties conservées, mais
elle ne préjuge pas d’'un usage stricte des matériaux initiaux comme des techniques
de mises en ceuvre.

Le présent C.C.T.P. comme les autres pieces de marché quile completent, définit en
conséguence pour chaqgue ouvrage (ou élément d'ouvrage) toutes les données a
imposer pour sa réalisation, soit en fonction des normes qui sont rappelées, soit en y
dérogeant.

Pour un certain nombre de ces ouvrages, il est fait mention de «surfaces de
références » localisées sur le bdati existant pour permettre a I'entreprise de connaitre
trés précisément «le résultaty qui lui sera imposé et répondre ainsi d la notion
d’identique évoquée ci - avant.

Les prescriptions techniques de mise en ceuvre et de finitions décrites ci-aprés ne
sont pas reprises systématiguement dans le cadre de la description détaillée des
ouvrages a réaliser.

De convention expresse, il est précisé aux entreprises qu'elles sont dues
contractuellement par elles et seront implicitement prévues dans les prix de marché.

1.1.4.DEPENSES DE CONSOMMATION
Les dépenses de consommation feront I'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous
les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises a la charge d'une entreprise, les
dépenses indiquées ci-apres :
» |nstallation d'éclairages et de signalisation.
» Consommation d'électricité et d'eau.
» Chauffage de chantier,
La réparation des diverses dégradations découlant du déroulement de cette
opération survenue dans les limites de I'édifice a savoir :
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* Frais de remise en état des réseaux d'eaux, de voirie, d'électricité et de
téléphone détériorés, lorsqu'il y a impossibilité de connditre le responsable.

* Frais de réparation et de remplacement de fournitures et matériels mis en
ceuvre et détériorés ou détournés dans les cas énumérés au C.C.A.P.

1.1.5.HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER

L'hygiene et la sécurité du chantier seront assurées selon les dispositions du livre I,
fitre Il du Code du Travail en ce qui concerne les mesures de protection et de
salubrité des travailleurs et de la réglementation en vigueur.

L'entrepreneur du lot unique «magonneries et pierres tailléesy devra la mise en place
d'une baraque de chantier mobile avec installations électriques, d'un bungalow
cloisonné pour réfectoire et vestiaire, de sanitaires et d'un poste de lavage
raccordé aux réseaux existants conformément aux reglements en vigueur, en
accord avec le maitre d'ceuvre et apres avoir obtenu les autorisations nécessaires si
I'implantation de ces installations doit se faire dans I'emprise de |la voirie.

Etablissement du PPSPS Plan particulier de la Sécurité et de Protection de la
Santé :
Les entreprises de la présente opération devront se conformer a la loi n® 93-1418 du
31 décembre 1993, au décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, ainsi qu'aux décrefts
et arrétés parus a la date de la remise de I'offre qui prévoient pour ce chantier la
mise en place d'un plan général de coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé, plan fourni par le coordonateur de sécurité.
I en est de méme pour les risques particulier, objet du projet d'arrété applicable
pour tous chantier ouvert a partir de janvier 2003, pris pour I'application de I'article
L235-6 du code du fravail fixant une liste de travaux comportant des risques
particuliers et essentiellement pour cette opération les points suivants :

» Risques de chute de hauteur de plus de trois meétres,

* Travaux exposant a des radiations,

= Travaux de reprise en sous ceuvre,

» Travaux impliquant les structures porteuses,

* Travaux de montage ou de démontage d’'éléments préfalbriqué lourds,

* Travaux comportant le recours a des appareils de levage d'une capacité de

levage supérieure a 60T/m telle que grue mobile ou équivalent.

.dans le cadre de ce marché (catégorie 2), les entreprise devront la rédaction du
P.P.S.P.S. et le remettre au coordonateur S.P.S. dans un délai maximum de frente
jours a compter de la réception du contrat signé par le maitre d'ouvrage ou de
trente jours & compter de la réception du contrat signé par I'entrepreneur dans le
cas d'un entreprise sous traitante. Ce document sera mis a jour par I'entreprise
régulierement en fonction des remarques du coordonnateur SPS et de I'évolution du
chantier (pour chaque tranche, le cas échéant).
Ce document devra éfre fransmis au minimum en deux exemplaires au
coordonnateur et aprés accord de ce dernier en un exemplaire a tous les
intervenants concernés (maitre d'ouvrage, maitre d'ceuvre, inspection du tfravail,
aupres de la C.R.AM., et de I'O.P. P.B.T.P. pour les lots principaux et le/les lot(s)
pouvant présenter des risques particuliers.
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En outre, un exemplaire & jour du plan est tenu en permanence sur le chantier et
annexé au P.G.C.S.P.S. du chantier.

L'entreprise devra |'application stricte de ce document sous le contréle du
Coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. communiquera a I'entreprise les P.P.S.P.S.

Les entreprises devront tenir compte dans leur prix de toutes précautions a prendre
lors de I'utilisation de produits dangereux, de risque de chute, de manutention de
charges lourdes, efc ...

Les locaux communs de chantier ne pourront en aucun cas servir pour déposer ou
enfreposer des matériaux ou du matériel et ils seront maintenus propres pendant
toute la durée du chantier.

Tout matériau contenant de I'amiante ou du plomb, découvert sur le site en cours
de fravaux de démolition ou de décapage sera déposé, décapé et/ou ftraité
suivant les dispositions réglementaires en vigueur par des entreprises spécialisées, a
la charge de I'entreprise, y compris tous les documents administratifs nécessaires.
Toute prévention contre le risque chimique devra faire |'objet de mesures
obligatoires.

Les installations communes de chantiers sont définies par le PGC (Plan Général de
Coordination) et le C.C.T.P.

L'entrepreneur du lot n® 1 assurera |'organisation collective du chantier
conformément au CCAP et soumettra au coordonnateur et a I' Architecte son plan
d’'organisation.

Les enfreprises s'’engagent a faciliter la mission des organismes et contréleurs de
sécurité pendant toute la durée du chantier.

1.1.6.IMPLANTATIONS, PIQUETAGES

1.1.7.GENERALITES

L'édifice sera ouvert au public pendant toute la durée des fravaux.

L'acces des ouvriers au lieu des travaux se fera par le pied de I'élévation Nord Quest
du Bastion de la citerne.

L'acces a lintérieur du bdatiment se fera par la porte d'entrée principale de la
Citadelle,

L'acces des visiteurs porte d'entrée principale de la Citadelle, I'entreprise devra la
mise en sécurité des visiteurs qui accedent au Bastion. L'acces a I'échauguette
située a I'angle Oest du bastion sera fermement condamnée a I'aide de barrieres
de type HERRAS ces barrieres seront maintenues et entretenue sur place tout le
temps du chantier.

L'acces des matériaux se fera par le pied de I'élévation Nord Ouest du Bastion de la
citerne.

Le chantier ainsi que ses abords devront toujours étre maintenus en état de parfaite
propreté.

1.1.8.CONNAISSANCE DU PROJET
Il est bien spécifié¢ que par le fait de dépdt de leur offre, les entrepreneurs
reconnaissent implicitement :
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= S'éfre rendus sur place, avoir fait toute constations de I'importance des
travaux a effectuer, de la disposition des lieux, de toutes les sujétions
d'exécution que peut comporte I'opération envisagée, avoir demandé tous
les renseignements complémentaires éventuels,

= Avoir pris connaissance de I'ensemble des pieces du dossier tous corps d'état
(pieces écrites et plans)

* Avoir demandé toutes indications complémentaires qu’ils auront jugées
nécessaires.

L'entrepreneur devra prendre une compléte connaissance des : plans, coupes,
élévations, ainsi que du présent cahier des charges techniques particulieres,

Les plans et devis ont pour but de renseigner d'une maniere générale, les
soumissionnaires sur la nature et les dimensions des travaux & effectuer.

De plus, il est a préciser que l'avant métré fourni lors de la consultation sert
simplement a aider I'Entrepreneur a établir son offre en donnant des quantités et des
localisations complémentaires au présent C.C.T.P., et que [IEnfrepreneur
adjudicataire du présent lot sera tenu de vérifier lui-méme et de prévoir pour
I'établissement de ses prix unitaires, toutes les quantités nécessaires, pour le parfait
achevement des ouvrages projetés.

De ce fait, les soumissionnaires ne pourront en aucun cas arguer d'erreurs ou
d'omissions sur les plans et devis pour demander un supplément quelconque sur le
montant de leur prix unitaire

1.1.9.CONNAISSANCE DES LIEUX

Le C.C.1.P. a pour but de renseigner au maximum l'entrepreneur sur la nature,
l'implantation, l'importance des travaux d réaliser, mais n'a pas un caractere limitatif.
L'entrepreneur devra réaliser sans exception, tous les travaux nécessaires au parfait
achevement de ses fravaux.

L'enfrepreneur adjudicataire devra avoir pris une connaissance approfondie des
lieux, et il ne pourra élever ultérieurement aucune réclamation ou demander un
supplément quelconque pour difficultés inhérentes a I'édifice, telles que :
Stationnements, circulation, accés au chantier, stockages, transports, consignes de
securité, ou autres (liste non limitative)

De ce fait, les soumissionnaires ne pourront en aucun cas arguer d'erreurs ou
d'omissions sur les plans et devis pour demander un supplément quelconque sur le
montant de leur prix unitaire.

1.1.10. NOTE PRELIMINAIRE IMPORTANTE

Les travaux se feront traditionnellement, dans I'esprit et la maniere de I'existant. Tout
sera mis en ceuvre pour que les interventions neuves, une fois réalisées, ne se voient
pas, sauf indication contraire et formellement précisée par écrit par le maitre
d'ceuvre.

Aussi sera-t-il fait recours le plus possible & des matériaux anciens, d des techniques
traditionnelles de montage, d'assemblage, faisant plus appel au savoir-faire qu'a
I'outil mécanique, a des techniques permettant d'user et de patiner les matériaux
neufs.
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Si le recours a des techniques contemporaines s'avere nécessaire, tout sera mis en
ceuvre par I'adjudicataire du présent lot pour que celles-ci soient cachées et
invisibles apres finition des travaux (I'accord préalable de [|'Architecte sera
indispensable).

Au préalable de toute intervention, des échantillons d'essais de convenance, les
essais de mise en ceuvre puis de vieilissement et de patine des matériaux seront
réalisés par les entreprises d la discrétion de I'architecte.

Dans le cadre des travaux de restauration et des travaux de confortement des
maconneries existantes, la réalisation de coulis ainsi que la restauration des facades
(gobetis, corps d'enduits, crépis et enduits de finition), I'emploi de chaux
hydraulique artificielle est formellement proscrit. L'emploi de la chaux aérienne (type
CAEB) sera mis en ceuvre dans I'ensemble des fravaux de restauration des existants.
La formulation de plusieurs liants dans un méme mortier sera préalablement soumise
d I'accord préalable du maitrise d'oceuvre.

L'objectif final des travaux terminés doit étre celui d'une restauration techniquement
réussie et esthétiquement indécelable par rapport aux parties non restaurées.

Les prescriptions techniques de mise en ceuvre et de finitions décrites ci-aprés ne
sont pas reprises systématiguement dans le cadre de la description détaillée des
ouvrages a réaliser.

De convention expresse, il est précisé aux enfreprises que les prescriptions
techniques sont dues contfractuellement par elles et seront implicitement prévues
dans les prix de marché.

1.1.11. CONDITIONS D'EMPLOI DES MATERIAUX NON NORMALISES :

Note générale :

Les matériaux non normalisés ne sont mis en ceuvre que sur la demande |'Architecte
et I'entreprise doit lui fournir toutes les justifications de la bonne tenue dans le temps
de ces matériaux. L'entrepreneur doit également les essais de convenance
demandés par |'Architecte

En cas de doute, il appartient a l'entreprise d'expliciter ses réserves par écrit a
I'Architecte.

Prodvits d'accrochage :

Les produits d'accrochage doivent étre compatible avec le milieu basique et
présenter une bonne résistance a I'nydrolyse.

lls doivent étre dosés en raison inverse de |'épaisseur de la couche dans laguelle ils
sont utilisés. Il convient de se référer aux notices d'emploi du fabricant.

lls doivent permettre de satisfaire aux prescriptions visées au paragraphe 7.2 du
D.T.U. 26.1
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Colorants :

Il convient de n'employer que des colorants d'origine exclusivement minérale et
n'‘ayant pas d'action nocive sur le mortier.

Sauf dérogation du C.C.T.P. le dosage ne doit pas dépasser 3 % du poids du liant.
L'emploi de coloration doit systématiquement faire I'objet d'essais de convenance.

1.1.12. SUJETIONS LIEES A LA NATURE SPECIFIQUE DES TRAVAUX SUR LES
MONUMENTS PATRIMONIAUX

Les prix du marché tiennent implicitement compte :

= de la nature particuliere des fravaux de restauration d'édifices anciens, pour

lesquels il importe d'harmoniser les parties refaites avec les anciennes,

» de l'obligation rigoureuse d'employer une main-d'ceuvre qualifiée,

* de lamise en ceuvre "a facon" (matériaux de réemploi) ;
Il ne sera jamais rien payé en supplément de la valeur réelle de la main-d'ceuvre
pour la pose des matériaux. En raison de l'intérét du réemploi des éléments anciens,
des précautions seront a prendre par les Entrepreneurs, notamment pour leur
manutention et leur conservation en bon état jusqu'd repose. Dans le cas de
défectuosité normalement décelable, les Entrepreneurs devront faire des réserves et
en informer le Maitre d'CEuvre.

1.1.13. ASSURANCE

L'entreprise doit étre fitulaire d'une garantie spéciale couvrant la responsabilité
résultante des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792.2 et 2.270 du Code
Civil pour les ouvrages qui, du fait de leurs caractéristiques archéologiques ou
historiques, ne répondent pas aux normes, D.T.U., et regles de calculs.

I en sera de méme pour les ouvrages mettant en ceuvre des matériaux de
récupération, fournis ou non, par I'Entreprise.
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1.1.14. RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR

L'Entrepreneur demeura responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de
la fabrication ou la mise en ceuvre des ouvrages dont il a la charge, ainsi que les
dommages et intéréts qui pourraient étres réclamés par suite de ces accidents.

I aura & sa charge les travaux des autres corps d'état qui seraient rendus
nécessaires par la révision ou la réparation des ouvrages.

S'il apparait pendant la période d'apres vente une défectuosité dont la répartition
incombe a I'Enfrepreneur et si celui-ci néglige d'y remédier dans le délai fixé par le
Maitre de I'Ouvrage, I'ouvrage sera remis en état d'office aux frais de I'Entrepreneur.
Dans la description des ouvrages, le maditre d'ceuvre s'est efforcé de renseigner les
entrepreneurs sur la nature des travaux a effectuer, mais il convient a I'entreprise de
signale que cette description n'a qu'un caractere limitatif. Les entrepreneurs
devront les ouvrages complets et parfaitement achevés suivant les normes en
vigueur et les regles de I'art.

lls ne pourront réclamer aucun supplément consécutif d une omission, erreur ou
imprécision éventuelle autant dans les documents graphiques, descriptifs que
quantitatifs.

Du fait de leur qualification, il appartient aux entreprises de prévoir le détail des
sujétions et toutes fournitures et ouvrages nécessaires d la réalisation parfaite de leur
fravaux.

A cet effet, il est précisé que les enfrepreneurs sont tenus de prendre connaissance
du C.C.T.P. de tous les corps d'état de I'opération.

Tous les documents écrits ou graphiques remis aux entrepreneurs pour I'exécution
des ouvrages doivent éfre examinés avant tout commencement d’'exécution. lls
devront donc signaler au maitre d'ceuvre toutes les dispositions qui ne paraitraient
pas en rapport avec la solidité, la conservation des ouvrages, I'usage auquel ils sont
destinés et I'observation des regles de I'art, reglements et normes de toutes natures
en vigueur.

De toutes manieres, le fait pour un entrepreneur d’exécuter sans en rien changer
toutes les prescriptions des documents techniques remis par le maitre d'ceuvre ne
peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiere responsabilité de constructeur,
s'il n'a pas présenté ses réserves par écrits au moment de la remise de son offre.
Aucune cote ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans et les cotes qui y
sont indiquées devront étfre vérifiees avant tout commencement de travaux.
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1.1.15. ETUDES DESSINS ET DETAILS D’EXECUTION

Les entrepreneurs devront fournir au maitre d'ceuvre en vue de leur approbation, en
temps utile et ce, avant de commencer la fabrication, tous les détails qui différents
de ceux fournis par le maitre d'ceuvre.

Ces détails seront définis en coupe, plan et élévation sur lesquels figureront les
ouvrages contigus ; ils seront complétés par un rapport décrivant les raison de choix
proposés, la justification des interventions avec rapport photographique et tous les
documents nécessaires A la compréhension du travail et des matériaux proposeés. |l
est rappelé que I'utilisation de tous produit sera soumis a I'agrément du Laboratoire
de Recherche des

Monuments Historiques situé a Champs sur Marne.

Les entrepreneurs sont formellement tenus, d'une part de contréler sur place toutes
les cotes exactes des ouvrages mis en ceuvre et d’'autre part d'adapter en
conséquence leurs fabrications aux ouvrages en place.

Tous défauts de tolérance seront signalés par écrits sans délai au maitre d'ceuvre.

En outre, les entrepreneurs devront donner aux autres corps d'état, tous les
renseignements nécessaires, les plans précis de leur ouvrages des que ceux-Ci
auront recu I'approbation écrite du maitre d'ceuvre.

lls devront ensuite s'assurer sur le chantier que ces indications ont été correctement
suivies en vue de la terminaison de |'opération et du bon fonctionnement des
ouVvrages.

Par ailleurs il est rappelé que lors de la réception des fravaux, les entrepreneurs
remettront au maitre d'ouvrage les plans et autres documents d’'exécution dans les
conditions exigées au C.C.A.P.

L'entrepreneur devra fournir les attachements graphiques et photographiques
nécessaires 4 la justification de leur travaux en sept exemplaires y compris le
D.D.O.E. indiqué ci-dessous dont cing exemplaires en envoi direct au maditre
d'ceuvre pour établissement du D.D.O.E. et deux exemplaires pour la vérification des
fravaux.

En cours et en fin de chantier, chaque entrepreneur doit fournir obligatoirement les
attachements écrits figurés et photographiques des interventions réellement
exécutées en vue de la vérification et de la constitution du Dossier Documentaire
des Ouvrages Exécutés, nécessaire a la justification des travaux et a leur localisation,
plus particulierement ceux appelés a étre cachés ou ceux n'ayant qu'une durée
provisoire, distinguant les parties neuves des parties anciennes et illustrant les
différentes phases de chantier.

Les attachements seront cotés datés et soumis au VISA du madaitre d'ceuvre et
distingueront les parties neuves des anciennes.

Les décomptes Définitifs devront décrire les travaux avec précision et les localiser
avec exactitude. A chaque décompte devra étre joint I'attachement figuré
correspondant aux fravaux décrits dans ledit décompte.

L'apurement des comptes ne pourra étre fait qu'avec ma production de ces
pieces, il en sera de méme pour la réception des travaux.

Les attachements figurés seront mis en teinte en rapport d une Iégende de couleur
qui sera adoptée et constante pour I'ensemble des documents d'un méme
chantier.
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Les attachements figurés, les calepins et les dessins auront des échelles minima
suivantes en fonction des corps d'état (les dessins approximatifs ne sont pas
acceptés) :
Maconnerie, pierres taillées :

* [IPlans de repérage et localisation: 1 cm / m (1/100)

= Elévationplans:5cm/m

= Coupes détails de moulures : 10 cm /m

Charpente Couvertures Zingueries :

* [IPlans de repérage et localisation : 2 cm / m (1/50)

= [JElévation:20cm/ m
Les couts d'établissement de ces plans, dessins et attachements sont & inclure dans
I'’ensemble de la prestation de I'entreprise et ne seront en aucun cas rémunérés en
SUS.
Il sera autorisé pour I'établissement des plans de repérage et de localisation la
production des plans accompagnant le dossier de consultation. Par ailleurs, il est
rappelé que lors de la réception des travaux les entrepreneurs remettront au maitre
d'ouvrage les plans et documents d'exécution dans les conditions exigées au
C.C.AP.
Dans le cas ou I'entreprise ne fournirait pas précisément tous les documents définis
ci-dessus aux échelles demandées, il sera appliqué un abattement forfaitaire sur leur
mémoire définis au C.C.A.P.
Nota : L'entreprise devra fournir sur simple demande de |'architecte ses plans
d’exécution et des ouvrages exécutés sous forme informatique (DWG) compatible
avec ceux de |I'architecte.

1.1.16. CALENDRIER D’EXECUTION

Pendant les quinze premiers jours de la période de préparation ou des réception de
I'ordre de service prescrivant I'exécution des travaux, les enfrepreneurs enverront au
maitre d'oceuvre et au lot unique «maconneries et pierres tailléesy un calendrier
prévisionnel détaillé comportant les taches mentionnées suivant les articles du
C.C.T.P., enindiquant les dates précises de début et de fin d'intervention de chaque
sujétions du C.C.T.P. qui doit y étre détaillée.

Lors des quinze jours suivants, le responsable du lot unique «maconneries et pierres
tailléesy devra établir un calendrier général d’exécution des travaux (O partir des
plannings qu'il aura recu des autres lots) tenant compte du délai global fixé par
I'acte d’'engagement et / ou le C.C.A.P.

Lorsqu’une entreprise titulaire d'un lot secondaire n'aura pas transmis son calendrier
dans un délai des quinze premiers jours mentionnés ci-dessus, le lot principal calera &
sa guise les taches de cette entreprise. Ces périodes d'intervention ainsi
déterminées deviendront alors opposables O cette entreprise du lot secondaire
considéré.

En outre, toute entreprise qui n'aura pas fransmis son calendrier dans ce délai de
quinze jours, se verra appliqué un abattement forfaitaire de 750 euros sur son
décompte générale et définitif quelque soit le corps d’état.

La valeur de cette prestation est incluse dans les prix forfaitaires d’ouvrages.
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1.1.17. CONTENU DE LA PROPOSITION DE L’ENTREPRISE

Outre les fournitures, la main d'ceuvre et toutes les dépenses indispensables & la
bonne exécution selon les regles de I'art des ouvrages faisant I'objet du C.C.T.P., la
proposition de I'entreprise tiendra compte de la prise en charge des sujétions ci-
apres :

Les études, dessins et détails aux cotes d'exécution des ouvrages,

La fourniture de tous les matériaux enfrant dans la composition des éléments
suivants les DTU, Normes, essais, et références de qualité techniques imposées par le
présent document,

Le transport a pied d'ceuvre, le stockage, la pose en fonction du déroulement des
travaux et suivant les instructions du maitre d'oceuvre,

Les implantations et tracés,

Les protections provisoires efficaces pendant le transport et la durée du chantier,

Les rectifications conséquences d’erreurs ou de fausses indications données aux
autres corps d'état,

La fourniture et la pose de tous les dispositifs de fixation,

Le contréle systématique de la compatibilité des matériaux entre eux et avec les
ouvrages des autres corps d’'état ainsi que la fourniture et pose des produits prescrits
par les fabricants et agréés, pour éviter les désordres de toute nature,

Les protections mises en place pour la sécurité,

Tous les moyens de levages, échafaudages, nacelle, efc...

Le nettoyage des ouvrages réalisés par I'entrepreneur et I'enlevement de tous les
déchets, chutes, débris de toutes sortes, gravois provenant des travaux,

Le nettoyage du chantier afin que celui-ci soit maintenu en permanence pendant
la durée des fravaux en parfait état de propreté,

L'enlévement des protections provisoires,

La remise en état de toute partie de mur, sculptures, espaces verts etc.... dégradé
par I'entrepreneur, ses ouvriers ou représentants de I'entreprise,

Les trous, scellements et calfeutrements nécessaires a la réalisation de ces ouvrages
(0 I'exception des percements entailles, tranchées, bouchements, scellement
calfeutrements, raccords a réaliser dans les pierres taillées qui seront réalisés par un
entrepreneur spécialisé),

Tous travaux accessoires de facons complémentaires nécessaires a I'achevement
complet des ouvrages,

Le contréle et le signalement par écrit au maitre d'ceuvre des erreurs ou omissions
concernant les dispositions adoptées, la mise en ouvre des ouvrages et la
coordination des fravaux,

Les frais nécessités par le contrble des matériaux et des ouvrages, pesages,
métrages, expériences, analyses, essais, etc...

La réfection et le remplacement éventuel des ouvrages matériels jugés défectueux
en ours d'exécution, lors de la réception ou pendant la période de garantie de
parfait achevement,

Les frais d'assurance de chantier,

Les charges et droits de voirie et de police pour I'occupation, I'enfretien et la
réparation de la voie publique, résultant soit des installations de chantier, soient des
dégradations dues au chantier,

Calepins sur les pierres taillées pour le lot concerné,
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Réalisation des maquettes et échantillons in situ.

L'entrepreneur devra inclure dans son prix toutes les dispositions nécessaires pour
I'obtention d’'un résultat conforme a ce que I'architecte est en droit d’afttendre de
I'entreprise. Ces dispositions comprendront en outre tous les essais de convenance
demandés par I'architecte et toutes les reprises de travaux réalisés ne donnant pas
satisfaction.

1.1.18. DISPOSITION GENERALES POUR ASSURER LA SECURITE DES TIERS

SUR LE CHANTIER
Toute intervention dans un lieu recevant du public doit faire I'objet de mesures
particulieres de sécurité, d'autant que les travaux sont effectués dans un lieu
touristique en service et ne doivent pas nuire d son bon fonctionnement.
Chaqgue intervention doit étre consignée sur une main courante en dépdt chez le
responsable de I'édifice.
Il doit y étre fait mention du nom de I'entreprise, de son numéro de téléphone, et de
la nature de l'intervention. Si cette derniere était @ méme de présenter un danger
ou sujétions de fonctionnement pour I'établissement (blocage de portes, circulation,
escalier, etc....) ou de par son importance nécessitait I'implantation pour I'entreprise
d'installation fixe de chantier (dépdt, atelier, etc....) l'intervention devra au
préalable faire I'objet d'une réunion sur place avec le maitre d'oceuvre, le SPS et le
responsable de I'édifice.
Le proces verbal de cette réunion qui fixera les mesures de sécurité & adopter sera
opposable a I'entreprise quant a sa responsabilité sur ce point. Les dispositions des
décrefts et textes d'application des 8 janvier 1965 et 29 novembre 1977, tant relatives
d la sécurité des travailleurs que des utilisateurs devront étre strictement respectées.
En particulier, toutes précautions seront a prendre pour assurer le gardiennage des
installations fixes de chantier, soit par un agent de cette entreprise en poste a cet
effet, soit par la mise en ceuvre de protections fixes et stables.
De méme aucun cdble électrique volant, raccord de tuyauterie souple véhiculant
un quelconque fluide, stock de gaz sous pression, ne devront étre placés dans les
lieux de passage du public, ni étre directement accessible par celui-ci.
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1.1.19. SECURITE DES OUVRIERS

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation ¢
ce sujet.

Décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 - Titre 4, et plus particulierement les points suivants :
Article 64 :

"Avant tout fravaux de terrassement G ciel ouvert, s'‘assurer aupres des services de
voirie et des propriétaires de terrains de la présence de canalisations, vieilles
fondations, terres rapportées, etc.... Dans le cas de présence de canalisations,
I'article 178 du décret du 8 janvier 1965 obligent la signalisation de ceux-ci et la
présence d'un surveillant afin que la pelle mécanique ne s'‘approche pas d moins de
1,50 m. de ceux-ci."

Article 66 :

"Les fouilles de plus de 1,30 m. de profondeur de largeur inférieure aux 2 / 3 de la
hauteur doivent étre blindées. Ces blindages doivent suivre I'avancement des
fravaux."

Arficle 73 :

"Il faut aménager une berme de 40 cm, dégagée en permanence de tout dépot”
Article 75 :

"Les fouilles en tranchées ou en excavation doivent comporter les moyens
nécessaires d une évacuation rapide des personnes, par exemple une échelle a
proximité de la zone de travaux."

Article 76 :

"Lorsque les fravailleurs sont appelés a franchir une tranchée de plus de 40 cm de
largeur, des moyens de passage doivent étre mis a leur disposition”.

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation en
vigueur d ce sujet.
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1.1.20. INSTALLATION GENERALE DE CHANTIER
Les prestations dues par I'Enfrepreneur adjudicataire du présent lot concernant les
installations générales de chantier seront régies par la norme P.03.001 en vigueur.
En ce qui concerne les approvisionnements, la manutention et les manoceuvres
d’engins de levage, il est bien spécifie que I'entreprise devra prendre toutes ses
dispositions dans sa gestion et dans son planning d’'approvisionnements et de
travaux pour ne pas occasionner de génes et de désagréments vis-O-vis des ftiers
voisins et du public lors des visites et diverses manifestations.
L'entreprise en charge du présent lot devra la fourniture et la pose de barrieres de
type
Herras techniguement équivalent solidement attaché confre les éléments de
I'échafaudage et ce sur une hauteur de 2 m minimum.
L'entreprise devra la fourniture et pose d'un périmetre de protection conforme aux
prescriptions du coordinateur SPS.
La Citadelle étant ouverte en permanence durant la période de chantier, le plan
d'installation de chantier sera soumis pour avis au coordinateur SPS. L'entrepreneur
du présent lot devra notamment (liste non exhaustive) :
= Ses prolongateurs électriques et baladeuses en fil auto protégés et en bon
état, de sections appropriées a la puissance disponible depuis I'armoire
provisoire de chantfier,
= || est entendu que chaque entreprise fera son affaire des protections et
magasinages de
* ses:matériels, matériaux et outillages,
* Le neftoyage des lieux concernés par ses réalisations, et enlevement des
résidus des ouvrages neufs, ainsi que cartons, emballages, palettes etc,
L'architecte, se réserve le droit de faire exécuter les prestations mangquantes par des
sociétés spécialisées aux frais de I'Entreprise adjudicataire du présent loft, si celle-ci
ne satisfait pas a ces obligations.

1.1.21. PERSONNES HABILITEES A PENETRER DANS L'EMPRISE DU
CHANTIER

La liste des personnes habilitées a pénétrer dans I'emprise du chantier sera imprimée
et affichée sur I'entrée du périmetre de chantier. Il sera bien indiqué en toute lettre
que les intéressés auront déclaré avoir pris connaissance et accepté tous les risques
inhérents et spécifiques a ce chantier avant de pénétrer dans ce périmeétre.
L'entreprise en charge du lot unique maconneries et pierres taillées devra faire
émarger cette liste établie en deux exemplaires par les personnes intéressées des
leur premiéere visite sur site. Un exemplaire sera consigné en Mairie de Seyne-les-
Alpes, le second sera affiché sur I'entrée du chantier d charge de I'entreprise de
maintenir et enfretenir ce panneau en I'état durant toute la période des travaux..

1.1.22. CLOTURES DE CHANTIER

Elles seront & la charge du lot unique pour les tranches fermes de travaux .
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1.1.23. ECHAFAUDAGES

Dans le cadre des travaux de le fitulaire du lot unique « magonneries et pierres
tailléesn aura obligation de transmettre dés la période de préparation aux autres
entreprises, et sous traitants éventuels 'ensemble des contraintes techniques liées a
la réalisation de ses tfravaux, pour les échafaudages, conditions d'acces, points
d'appui...

L'entreprise adjudicataire du présent lot devra fournir un plan d'implantation des
échafaudages afin que ces plans soient soumis O I'approbation de la Maitrise
d’'ceuvre.

Les installations réalisées par le titulaire du présent lot devront répondre aux normes
et aux observations du coordonnateur S.P.S.

1.1.24. BACHAGES ET PROTECTION POUR LA MISE HORS D’'EAU
L'amenée, la pose, la dépose et le repli ainsi que I'entretien des bdches de
protection des couvertures seront a la charge du lot unique de fravaux
«maconnerie et pierres tailléesy, y compris le remaniement pendant son
intervention ; Les remaniements seront a la charge des autres lofs, lors de leur propre
intervention, le cas échéant sur ces zones en I'absence du lot couverture.
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1.1.25. PROTECTION DES EXISTANTS

Il est rappelé que I'enfrepreneur n'a aucun droit sur les matériaux et objets de toute
nature frouvés sur les chantiers en cours de travaux, notamment dans les fouilles ou
dans les démolitions, mais il a droit & étre indemnisé si le Maitre d'oeuvre lui
demande de les extraire ou de les conserver avec soins particuliers.

L'entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la
protection des ouvrages existants et notfamment les éléments anciens.

Les dispositions proposées doivent étre soumises a I'architecte et sont réputées étre
incluses dans les prix unitaires, exceptées pour les protections prévues dans les
installations communes de chantier.

1.1.26. PROTECTIONS DIVERSES

Pendant les tfravaux, toutes les protections seront prises afin de ne pas porter atteinte
en aucune maniere aux existants. A cet effet, I'entrepreneur devra mettre en ceuvre
toutes les protections nécessaires en accord avec le maitre d'oeuvre :

C0fourniture et pose de platelages verticaux et horizontaux,

Clbdchages étanches et autres dispositions empéchant la pénétration d'eau de
pluie sur les ouvrages, une pente vers |'extérieur sera établie sur le platelage, et les
eaux canalisées jusqu’'au caniveau,

J0fourniture et pose de films polyane,

_[IProtections spéciales étanches pour empécher la pénétration des poussieres et
des eaux de pluie et de ruisselement a I'intérieur,

"I[IPrésence d'un extincteur en état de marche a proximité des postes de soudure
quel gqu'ils soient et autres postes utilisant des combustibles, gaz, efc....

11Obligation de disposer sur le chantier de moyens de lutte de premiere
intervention contre I'incendie en nombre suffisant (voir ci- apres permis de feu).

1.1.27. LIMITATION DE LA PROPAGATION DES POUSSIERES

Chaqgue enfrepreneur devra pendant I'exécution de ses travaux mettre en place
tous les dispositifs nécessaires pour éviter toutes propagations des poussieres. En cas
de non respect de cette clause, tous les nettoyages complémentaires de
I'environnement du chantier (y compris chez les tiers voisins) seront a la charge de
I'entreprise responsable, les factures et autre frais engagés alors par le maitre
d'ouvrage seront déduits du marché de I'entrepreneur lors de son reglement.

Il est rappelé aux entreprises que ces travaux se déroulent dans un édifice public en
service.
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1.1.28. PERMIS DE FEU

Il est fait obligation a I'entreprise de disposer sur le chantier de moyens de lutte de
premiere intervention contre I'incendie. Les moyens seront en nombre suffisant et
seront disposés et présentés au maitre d'ceuvre et au coordonateur de Sécurité et
de Protection de la Santé

(CSPS) au poste de fravail ou a lieu I'intervention de I'entreprise. Les travaux par
points chauds (soudages, meulages, découpages, ou comportant I'usage d'une
flamme nue) doivent faire I'objet d'une entente préalable appelée permis de feu
entre I'entreprise et le maitre d'ouvrage.

Le chef d'entreprise établira un permis de feu en bonne et due forme. Il le fera
signer par les personnes chargées du travail et de la sécurité du chantier (le
représentant du chef d’entreprise donnant I'ordre de travail, le chef de chantier,
ainsi que par le maditre d'ouvrage, aprés mise en place des moyens de lutte contre
I'incendie tels que décrits sur le permis de feu.

Un double sera envoyé a I'architecte ainsi qu'au coordonateur de sécurité.

Le permis de feu ne pourra étre accordé d'une maniére générale ou permanente,
mais définir quotidiennement |'utilisation et la localisation d'instrument & feu. Toute
entfreprise qui ne respecterait pas les mesures pour assurer la sécurité conftre
I'incendie pourrait se voir interdire la poursuite des travaux jusqu’a régularisation de
sa situation.

Le chantier devra étre préalablement nettoyé et des protections seront disposées
aux emplacements d risque.

L'entrepreneur s'engage a se conformer en tous points aux obligations de
protection contre I'incendie sui lui seront imposées :

Bacs a sables

Seaux d'eau

Extincteurs

Baches ignifuges efc....

Le matériel doit étre complet, en bon état, vérifié périodiquement par une entreprise
agréée et toujours étre présent au poste de ftravail sous la responsabilité de
I'entreprise.

Tout ouvrage de soudure sera interrompu trois heures avant la fin de la journée de
travail.

Les pompiers devront éfre prévenus au préalable concernant les fravaux envisagés
et informé des mesures adoptées.

D’'autre part, tout matériel ou installation présentant, en cas d'incendie, un risque de
propagation a I'édifice doit étre situé a plus de dix metres des facades (groupe
électrogene, atelier de soudure, véhicules etc....).

Consignes concernant les fravaux :

Les entreprises doivent prendre toutes les précautions afin qu'aucun sinistre ne se
déclare et notamment, il est interdit :

D'effectuer en présence du public, des fravaux qui feraient courir un danger
quelconque a ce dernier ou qui apporteraient une gene a son évacuation,
D'effectuer des travaux par points chauds sans autorisation préalable (cf.
paragraphe ci-dessus concernant le permis de feu) et sans respect des consignes
particulieres concernant ce type de fravaux,
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D'effectuer des travaux par points chauds simultanément a d'autre fravaux
présentant des risques d’'explosion (utilisation de solvants, colles, cires, peintures
etc....)

De déposer des matériaux ou gravats dans les cheminements d'évacuations ainsi
que sur les voies réservées aux véhicules de secours,

De stoker des liquides particulierement inflammables et des liquides inflammables de
premiere catégorie en dehors de locaux aménagés a cet effet et de les utiliser en
présence du public,

De fumer sur le chantier sous peine d’'exclusion immédiate ; une pancarte «
interdiction de fumer » sera posée par le lot unique «kmagonneries et pierres tailléesy,
D'introduire ou d’utiliser des réchauds a I'intérieur de I'édifice,

De neutraliser les moyens de protection incendie (porte coupe feu callée ouvertes,
robinet d'incendie armé rendu inaccessibles, etc....)

De laisser se constituer des dépobts sur des matieres combustibles,

De quitter un chantier sans avoir effectué une ronde de sécurité quoftidienne, et
avant la pose repas,

D'effectuer des branchements électriues sur des installations existantes sans
autorisation préalable.

Consignes concernant les fravaux par points chauds :

Les personnels et entreprises doivent prendre toutes les précautions utiles afin
gu'aucun sinistre ne se déclare et notamment respecter les mesures suivantes :

Avant les travaux :

Repérer les moyens d'alerte et d’extinction,

Disposer de moyens d'extinction propres, pour chaque lieu de travaux, au minimum
un extincteur  eau pulvérisée de 9 litres ou un seau pompe et un extincteur
approprié aux risques,

Afficher un exemplaire du permis feu en bonne et due forme sur les lieux des
fravaux,

Vérifier que le matériel de soudage, découpage etc. est en parfait état de
fonctionnement,

S'assurer que les chalumeaux sont équipés de clapets anti-retour,

Vérifier que la tension d'utilisation des matériels est compatible avec la tension
d’'alimentation de I'installation

Vérifier que I'organe de coupure de I'alimentation électrique est accessible et
identfifié,

Prendre les mesures nécessaires pour que les bouteilles de gaz soient facilement
déplacables en cas de sinistre,

Colmater les ouvertures susceptibles de laisser des projections incandescentes, &
I'aide de matériaux incombustibles

Ecarter les matériaux combustibles en contact avec les parties métalliques et
conduites surchauffées,

Dégager les matériaux combustibles & environ dix metres autour du lieu des fravaux
par points chauds,

Protéger les parties exposées par des plagues incombustibles, des b&ches mouillées
ou tout autre procédé équivalent,
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Si le travail doit étre effectué sur un récipient, réservoir, canalisation ou autre corps
creux ayant contenu des produits inflammables ou explosibles, s'assurer de leur
dégazage.

Pendant les travaux :

Mouiller les parties bois pouvant étre en contact avec la flamme du chalumeau,
Refroidir les parties et objets chauffés, s'il y a impossibilité, les déposer sur des
supports incombustibles,

Surveiller les projections incandescentes et leurs points de chute

Assurer en permanence |la surveillance du chantier, y compris pendant les heures de
repas,

Apres exécution des travaux :

Arréter les travaux par points chauds trois heures avant la cessation du travail et
maintenir une surveillance rigoureuse des lieux,

Indiquer in situ par des fleches rouges ou sur un plan affiché les points exacts des
travaux par points chauds pour faciliter les rondes,

Fermer les bouteilles de gaz et démonter les manometres des bouteilles,

Inspecter les lieux des travaux, les locaux et les espaces adjacents ayant pu étre
concernés par des projections d’'étincelles ou par des transferts de chaleur.

1.1.29. PROTECTION DES OUVRAGES ET DES PERSONNES

Pendant toute la durée des travaux et jusqu’d leur réception, les entrepreneurs sont
responsables de la conservation et du maintient en bon état des matériaux ;
matieres premieres, matieres ouvrées matériels, engins, outillages et installation de
tous ordres du chantier ainsi que des ouvrages.

lls sont tenus de se garantir de tous les vols, détournements, dégradations et avaries,
dommages pertes et destructions de toutes natures, notamment du fait des
intempéries pour lesquelles il est expressément stipulé qu'il ne leur sera le cas
échéant alloué aucune indemnité.

Cependant les entrepreneurs sont tenus de remettre en état ou de remplacer a leur
frais les ouvrages qui auraient été endommagés, quelle que soit la cause du dégat
et sauf recours éventuel confre tout ftiers responsable, le maitre d'ouvrage
demeurant en toute hypothése completement éfranger d une contestation ou
répartition des dépenses.

lls devront également prendre toutes les dispositions pour éviter tout accident de
personne sur ou aux abords du chantier.

Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou
destructions se produisent pendant le cours des fravaux, soit du fait des ouvriers ou
préposés de I'entreprise, soit du fait des personnes qui auraient pu s'intfroduire sur le
chantier, il appartient aux entrepreneurs responsables des matériaux, des matieres
premieres, matieres ouvrées, matériels, engins, outillages, installations ou ouvrages
exécutés, d'en rechercher et poursuivre les auteurs et d’'en assurer les réparations.
Aucune indemnité ne peut étre allouée aux entrepreneurs en cas de pertes, avaries,
dommages du d leur négligence, leur imprévoyance, le défaut de précautions ou
de moyens ou les fausses manoeuvres.

Si les travaux viennent d’étre interrompus pour quelque cause que ce soit, les
entrepreneurs doivent protéger les constructions et ouvrages réalisés ou en cours de
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réalisation contre les dégats qu'ils pourraient subir sans frais supplémentaires par le
maitfre d'ouvrage.

Avant 'ouverture du chantier, il sera établi un état des lieux par les entreprises
intervenantes, et les personnes représentant la maitrise d'ouvrage, et le maitrise
d'ceuvre avec des photographies établies a I'appui. Les états des lieux sont
indépendants et dissociés des constats d’huissier. Les frais d'état des lieux seront
réglés au compte prorata.

L'entrepreneur n'a aucun droit sur les matériaux et objets de toute nature trouvés sur
les chantiers en cours de fravaux, notamment les fouilles ou dans les démolitions,
mais il a le droit a étre indemnisé si le maitre d'ceuvre lui demande de les extraire ou
de les conserver avec soin.

1.1.30. APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE ELECTRIQUE ET EN EAU

Sauf contre ordre de la maitrise d'ouvrage, les entrepreneurs ne pourront pas ufiliser
I'énergie électrique de |'établissement. Les branchements avec les dispositifs de
sécurité et de comptages nécessaires ainsi que les consommations seront aux frais
du lot unique « magconnerie et pierres tailléesy Il en sera de méme pour les
démarches administratives qui lui incombent et pourront induire le courant
électrique.

Eclairage de chantier :

Lorsque I'éclairage naturel n'est pas suffisant pour travailler dans les conditions
convenables, chaque enfreprise intervenante doit obligatoirement prévoir son
éclairage électriqgue nécessaire et spécifique a son propre lot. Il est spécifié que ces
éclairages renfreront dans le cadre des prix unitaires. Les travaux exécutés a la
lumiére artfificielle ne donneront lieu d aucune plus value ni remboursement
quelconqgue de frais.

La fourniture de I'eau ainsi que les frais de branchements provisoires (y compris pour
évacuation des eaux usées et eaux vannes) comptage et toutes tuyauteries
nécessaires pour amener I'eau aux endroits ou seront exécutés les tfravaux qui
incomberont au lot unique « magonnerie et pierres taillées». Il en sera de méme de
toutes démarches administratives afférentes. Les installations provisoires devront éfre
démontées et évacuées en fin de chantier.

1.1.31. RENDEZ VOUS DE CHANTIER

Pendant toute la durée des travaux, les entreprises devront assurer la présence aux
rendez vous avec le maitre d'ceuvre, rendez vous que ce dernier fixer a des jours et
heures déterminées.

Cependant, le maitre d'ceuvre se réserve le droit, a son initiative, et s'il le juge
nécessaire, de convoquer les entrepreneurs sur le chantier ou en autre lieu le jour et
a I'heure fixés par lui.

Les entreprises convoquées sont tenus d’assister aux rendez vous de chantier et
d'étre a I'heure indiquées sous peine d'application des pénalités pour absence ou
retard. Elles devront étre représentées par une personne unique qualifiée et au fait
de I'opération, nommée en début de chantier, mandatée et capable d'engager
I'entreprise ou le groupement d’entrepreneurs.
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1.1.32. PANNEAU DE CHANTIER

Le panneau de chantier sera fourni par le du lot unique « maconnerie et pierres
taillées ». Schéma de définition graphique fourni par la Direction Régionale des
Affaires Culturelles des Hautes Alpes a défaut au maitre d'ouvrage.
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1.1.33. ORGANISATION DE CHANTIER
Les entrepreneurs devront se conformer aux instructions du maitre d'ceuvre en ce qui
concerne les heures d’entrées des ouvriers et des acces aux lieux des travaux.
lls supporteront les interruptions de travail nécessitées par les besoins de
fonctionnement de I'édifice et prendront a leurs charges toutes les mesures qui leur
seront demandées pour ne pas géner les visites :

» Le respect du parcours imposé pour l'acces au lieu des travaux avec

interdiction de pénétrer ou de circuler dans les autres parties de I'édifice,
* |nterdiction de travaux bruyants a certaines heures
* |nterdiction de fravaux lors de cérémonies ou de manifestations officielles sur
le site.

Les engins utilisés seront manuels ou a énergie électrique, aucun appareil équipé de
moteur a explosion ne sera toléré. Le matériel roulant sera équipé de pneumatiques.
L'entrepreneur titulaire du du lot unique «maconnerie et pierres tailléesy»
enfreprendra toutes les démarches administratives nécessaires dans le but d’obtenir
les autorisations de voiries éventuelles et autre nécessaires a l'installation et au
fonctionnement du chantier. lls se conformeront aux instructions administratives en
prenant en charge toutes les sujétions particulieres en résultant.
L'entrepreneur titulaire du lot unique « maconnerie et pierres taillées » sera chargé
du gardiennage du chantier pendant les heures de travail et pendant la durée de
leur intervention respectives. Elle sera responsable des clefs de chantier, de I'enfrée
et de la sortie de toute personne sur les lieux de travail. En son absence, c’'est
I'entreprise présente sur site qui aura la charge de cette responsabilité.
Les clefs utilisées par les entreprises ne devront pas étre des exemplaires uniques. Un
trousseau restera toujours chez le dépositaire habituel. Les clefs seront remise a leur
dépositaire habituel chaque soir et & chague congé hebdomadaire.
Le plan d'organisation du chantier en complément des plans et du présent descriptif
proposant I'emplacement des dépdts de matériels et de matériaux, des
échafaudages, matériels de levages etc.... devra étre soumis a I'approbation du
maitre d'oceuvre et du C.S.P.S en méme temps que le calendrier d'exécution.
L'établissement et la fourniture de ce plan d'organisation de chantier incombe au
lot unique «maconneries et pierres tailléesy. Ce document sera établi en
collaboration étroite avec les autres corps d'état.
Un dossier complet en bon état: plans, descriptif, planning notes techniques
échantillons etc.... restera en permanence sur le chantier ; les frais de fourniture du
dossier complet seront d la charge du Lot unique «macgonneries et pierres tailléesy et
d inclure dans les prix unitaires de son offre. Tous les plans seront affichés et les
documents écrifs seront conservés dans une armoire étanche.
Les panneaux publicitaires des différentes entreprises seront regroupés en un méme
endroit (palissage de chantier, panneau de chantier ...) désigné par I'architecte. La
dimension des panneaux sera inférieure a 0.50 m2 Toute publicité en dehors de cet
endroit sera proscrite y compris sur les échafaudages.
En cas d'empiétement sur la voie, quelgue soit les circonstances, |'entreprise aura &
sa charge les droits de voirie éventuels, et entreprendra les démarches
administratives pour I'obtention des autorisations de voiries.
La prestation comprendra également la mise en place de la signalisation de
chantier sur la voirie. La signalisation devra étre conforme a4 la signalétique en
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vigueur. Le systeme de fixation devra étre réversible et solidement fixé. La valeur
habituelle pour cette prestation est & inclure dans le prix unitaires des prestations.

1.1.34. COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES

L'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres corps d'état afin de régler
tous les détails d'intervention sur le chantier.

Chaque Entrepreneur participera a I'élaboration des plans de synthese, nécessaires
d la bonne coordination de I'ensemble des travaux de tous les corps d'état de
l'opération y compris ceux nécessités par les travaux hors marché (éclairage
extérieur, téléphone, etfc.)

Il devra en particulier indiquer les réservations qui lui sont nécessaires, l'implantation
précise et 'encombrement de ses ouvrages.

I doit prendre connaissance des ouvrages des autres corps d'état qui ont des
licisons avec les siens, tenir compte des impératifs techniques et mettre en ceuvre
toutes les facons et accessoires qui leurs sont nécessaires

1.1.35. HORAIRES DE TRAVAIL

I ne sera jamais accepté de payer des majorations pour le cas ou la durée
hebdomadaire du travail serait supérieure a la durée légale : il en sera de méme
pour les fravaux exécutés de nuit ou le dimanche, exception faite dans le cas ou le
Mdaitre de I'Ouvrage, en fera une demande expresse écrite a I'Entreprenedur.

1.1.36. INDEMNITES DE PANIER ET DEPLACEMENTS DIVERS

Tous les frais de panier, petits et grands déplacements, indemnités de transport
quelles que soient les raisons ou la nature, sont compris dans les prix établis par
I'Enfrepreneur.

1.1.37. TRAVAUX EN REGIE
Il n'y aura pas de travaux en régie.

1.1.38. TRAVAUX EN DEPENSES CONTROLEES

Les travaux en dépenses contrdlées feront I'objet d'attachements écrits précisant en
jours et en heures le temps passé par les ouvriers de chaque catégorie et les
quantités de matériaux ou fournitures mis en ceuvre. Ces attachements seront établis
par I'enfrepreneur qui devra les soumettre, en temps opportun, pour acceptation au
Maitre d'CEuvre.

lls engagent la responsabilité de I'Entrepreneur au regard de ses travaux et des
dommages pouvant étre causés aux tiers, responsabilité pour laquelle I'Entrepreneur
doit contracter toutes assurances utiles et en justifier.

Les modadalités de reglement de ces travaux sont fixées dans I'annexe au bordereau
de prix unitaires.

1.1.39. PHOTOS DE CHANTIER

Les entreprises devront fournir les photographies nécessaires a la justification de leurs
fravaux.

Le dossier photographique doit comporter des vues de I'édifice ou des parties de
I'édifice concernées avant travaux et en cours de fravaux particulierement ceux
appelés a étre cachés ou ceux n'ayant qu'une durée provisoire pour justification
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des fravaux et leur localisation indiquées systématiquement. Ce dossier doit
également comporter des vues des différentes phases de chantier, et des vues de
I'édifice une fois les travaux achevés. Les photographies devront donner une vue
exhaustive du chantier, vues d'ensemble, de détails et des ouvrages a reprendre.

Le dossier photographique doit étre fourni au maitre d'ceuvre et lors de la fourniture
des mémoires (sauf demande particuliere) en cing exemplaires originaux dans un
délai de deux mois aprés la fin des travaux. Les photographies doivent étre
numérotées et présentées sous forme de tirage papier en couleur 9 x 13 cm (ou
multiple), collées et leégendées sur des feuilles bristol de format A4. Chaque feuille
doit porter I'identification de la commune et de I'édifice concerné (ou partie
d’'édifice) et une légende (titre, date de prise de vue, nom de |'entreprise,
éventuellement une référence de cliché). Un exemplaire numérisé sera remis Q
I'architecte sous support CD-Rom.

Un schéma de I'édifice (un plan) sera figuré en marge de chaque feuille et une
fleche en couleur situera I'élément photographié sur le schéma.

Tous les frais pour la production et la reproduction des photos de chantier seront &
inclure dans le prix unitaire ou forfaitaire des prestations.

1.1.40. FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX

Les matériels et matériaux seront de premiere qualité et exempts de toute
détérioration pouvant mettre en cause leur résistance et leur apparence.

lls seront conformes aux normes francaises ou européennes et de provenance
européenne.

Le maditre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer a tout moment, aux frais de
I'entrepreneur, les prélevements, essais et analyses qu'il jugera nécessaires, en
dehors de ceux prévus au descriptif. Les vérifications et analyses seront faites par le
Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques (LRMH) situé a Champs sur
Marne ou tout autre laboratoire ou organisme agréé.

Les fravaux seront toujours exécutés conformément aux directives de I'architecte ou
soumis par écrit a son approbation.

Les techniques fraditionnelles seront utilisées en priorité et respecteront les sujétions
des D.T.U. et des normes francaises et Européennes en vigueur.

L'utilisation de matériaux nouveaux ou de procédés de construction non
traditionnels, devra faire |'objet de justifications techniques précises écrites,
complétées, le cas échéant, d'un avis technique du C.S.T.B. et /ou du C.T.B.

1.1.41. PROTOTYPES

Pour permettre au maitre d'oceuvre de juger de la qualité des ouvrages et
éventuellement d’'exiger des améliorations ou des modifications de détail qui lui
paraitraient nécessaires, les entrepreneurs devront la présentation de prototypes
chaque fois que le maitre d'ceuvre le demandera.

1.1.42. ECHANTILLONS MODELES

Les entrepreneurs sont tenus de fournir au maitre d'ceuvre tous les échantillons des
matériaux et matériels prévus ou demandés en cours de chantier.
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Aucune demande de matériels ou matériaux ne peut étre passée par I'entrepreneur
sinon Q ses risques et périls tant que I'acceptation de I'échantillon correspondant
n'a pas été établie par un accord écrit du maitre d'oeuvre.

Un tableau comportant un échantillon des divers appareils et matériaux retenus
restera sur le chantier jusqu’'a la réception. Le maditre d'ouvrage se réserve la
possibilité de mettre les appareils & I'essai pendant un certain temps avant leur
agrément.

1.1.43. VARIANTES

Toute variante a I'initiative de I'entrepreneur devra éfre chiffrée a part du marché
de base et devra prendre en compte toutes les incidences en plus ou moins valu sur
I'ensemble des tfravaux.

Chaque candidat doit obligatoirement présenter une proposition entierement
conforme d la solution de base et répondre aux options éventuelles proposées.

1.1.44. DELAI D’EXECUTION

Apres une période de préparation de un mois, I'ensemble des travaux devra étre
exécuté dans les délais précisés dans I'acte d'engagement. En dehors de ces
délais, les pénalités de retard prévues au CCAG seront appliquées a I'entreprise
responsable et elle supportera également les frais de location d'échafaudage
complémentaire et les frais divers d'installation de chantier.

L'entreprise s'engagera au début du chantier sur un calendrier prévisionnel des
travaux. L'engagement portera sur le nombre de jours de prévision pour une ou un
ensemble de prestations et sur le nombre d’ouvriers que I'entreprise prévoira.
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1.1.45. APPROVISIONNEMENT ET DEBARRAS DU CHANTIER

Pour I'approvisionnement en matériaux du chantier, les entreprises devront tenir
compte des difficultés dues a I'étroitesse des acces au chantier et des accés au
public.

Lors de toute opération de déchargement ou de repliement, des protections
appropriées seront mise en place sur la voie publique et sur les aires de stockage.
Tous ces frais d'approvisionnement seront 4 inclure dans le prix unitaire des
prestations.

Des plages horaires devront étre prévues de maniere fixe pour procéder a ces
manutentions quand celles-ci se trouvent sur la voie publique et dans les zones
publiques.

Il est précisé a I'entreprise que tous les jeudis matin se tient un marché commercant
dans la grande rue et sur la place du vilage de Seyne-les-Alpes. Par conséquent,
I'entreprise devra prendre toutes ses dispositions dans sa gestion et dans son
planning d’approvisionnements et de travaux pour occasionner aucunes génes ou
désagréments durant ses jours de marché.

L'entrepreneur fera toutes les démarches et obtiendra toutes les autorisations
nécessaires en temps utile aupres des services compétents, notamment en ce qui
concerne le survol des voies publiques et des immeubles riverains. || devra faire
contréler par les organismes de sécurité ses installations avant toute utilisation.
L'entrepreneur est tenu d'assurer le bon approvisionnement des matériaux et de
respecter les délais imposés par le planigramme.

1.1.46. DEMONTAGE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER

Chaque enfrepreneur devra obligatoirement le démontage, le repliement et
I'évacuation de toutes les installations de chantier fixes ou mobiles qu'il aurait pu
mettre en ceuvre pour la réalisation de ses ouvrages ainsi que la remise en état des
terrains et des locaux dans lesquels elles se trouvent.

1.1.47. ENLEVEMENT DES GRAVOIS, NETTOYAGE DE CHANTIER
Le chantier sera maintenu constamment en bon état de propreté. Le nettoyage
complet du chantier sera réalisé au moins deux fois par semaine par I'entreprise en
charge du lot unique « maconnerie et pierres taillées ». Celle-ci devra effectuer le
rangement du matériel et I'évacuation des gravois.
Toutes les autres entreprises devront évacuer leurs gravois au fur et & mesure de leur
intervention.
Les gravois seront déposés dans les sites autorisés ou confiés a une entreprise de
traitement spécialisée. L'enlevement inclut tout les droits de décharge ou
d’incinération.
L'entrepreneur prendra connaissance du plan départemental d’organisation et de
gestion des déchets du BTP, pour I'application avril de la réglementation en vigueur,
notamment du code de I'environnement (art L 541), le décret du 18 avril 2002 relatif
a la classification des déchets, etc.
Il est interdit :
= De bruler les déchets sur les chantiers, sauf cas particulier : dans le cas précis
de diagnostic attestant la présence de termites, la réglementation en vigueur
(loi 99.471 du 8/6/1999) implique les dispositions suivantes — soit incinérer les
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bois et matériaux en place - soit de les traiter avant tout tfransport si leur
destruction par incinération sur place est impossible.
» D’abandonner ou d'enfermer les déchets (méme inertes) dans des zones non

contrélées administrativement (décharges sauvages, chantiers, etc....).
Le maitre d'ouvrage pourra demander ces nettoyages chaque fois qu'il le jugera
nécessaire, notfamment pour la tenue des réunions et des visites de chantier, et
particulierement en fin de chantier avant les opérations de réception des ouvrages.
Les gravois évacués des étages le seront a l'intérieur de sacs étanches, ou par
goulotte dont le cout est & inclure dans les prix unitaires ou forfaitaires des
prestations.
Tout balayage sera interdit pour éviter la propagation de la poussiere. Le nettoyage
sera effectué par aspirateur.
Aucune indemnité supplémentaire ne sera accordée aux entreprises en dehors de
celles prévues dans le marché a chiffrer d part sur le bordereau (ou inclus dans la
valeur de I'offre le cas échéant).

1.1.48. SOSED

Dans le cadre de son plan d'installation de chantier, I'entreprise devra mentionner la
procédure de suivi de ces déchets dans son P.P.S.P.S. Elle précisera notamment son
Schéma d'Organisation et de Suivi de I'Elimination des Déchets de Chantier (SOSED).

1.1.49. NETTOYAGE DE CHANTIER

Pendant la durée des travaux, les abords et accés de chantier ainsi que les voies
publigues environnantes devront étre maintenues en état de propreté.

Les boues, terres et poussieres ne devront pas envahir les chaussées ou se propager
sous |'effet du vent. Les roues et chdassis des véhicules devront étre nettoyés avant
de quitter le périméetre du chantier.

Les bennes des camions seront munies de ridelles en rapport avec les matériaux
transportés et bachés si nécessaire.

L'entreprise devra le nettoyage des salissures qu’elle engendrerait immédiatement
apres qu'elles se soient produites. A cet effet, elle chargera une ou plusieurs
personnes de son effectif a ce nettoyage. Dans le cas conftraire, le maitre d'oeuvre
et le maitre d'ouvrage pourront faire intervenir toute entreprise spécialisée pour la
remise en état de la voirie aux frais du titulaire du marché qui restera responsable en
cas d’accident matériels et corporel ;

Les enfrepreneurs et installateurs doivent la protection et le nettoyage de leurs
ouvrages et des zones de fravaux, apres manutention ou aprés pose et enlevements
des gravois, afin de livrer les travaux, les matériels ou les installations en parfait état
de propreté.

Si malgré les prescriptions énoncées ci-dessus le chantier n’était pas maintenu dans
un état de propreté suffisante pendant I'exécution des travaux, ou si le site n'était
pas livré dans I'état de nettoyage définitif demandé par les pieces du conftrat,
I'architecte pourra en I'absence de responsable ordonner chaque fois qu'il le
jugera nécessaire, le nettoyage général du chantier, les frais correspondants étant a
imputer au compte prorata ou a I'entreprise défaillante.

Dans le cas ou malgré les ordres de services consignés au rendez vous de chantier,
ce nettoyage n'aurait pas été exécuté de facon satisfaisante, I'architecte pourra
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faire appel & une entreprise spécialisée, dans un tel cas les frais seront imputés au
compte prorata ou a I'entreprise défaillante.

1.1.50. SUJETIONS DIVERSES A LA CHARGE DE CHAQUE ENTREPRISE

(SAUF CELLES PRECISEES AU D.P.G.F.)
Chaque enfreprise exécute les trous, scellements et raccords qui sont nécessaires a
I'exécution des prestations faisant I'objet des travaux qui lui incombent. Ces sujétions
sont réputées incluses dans les prix unitaires du marché.
L'installation et la location pendant toute la durée des travaux de toutes protections
et signalisations nécessaires a la sécurité du public et des travailleurs.
La location pendant toute la durée ou délai confractuel du marché, des
étaiements, cintrages, bdchages, échafaudages, etc.
Les remaniements des planchers d'échafaudages, bdchages, nécessaires aux
fravaux.
Tous les transports, coltinage de réparation quel que soit la distance et le montage
ou la descente quelle que soit la hauteur. La pose, location, dépose, double -
transport, de tous platelages et agres nécessaire d ces manutentions.
Les frais résultant des obligations de I'Entrepreneur concernant sa responsabilité,
I'organisation et la police des chantiers, conformément a l'article 31 du Cahier des
Clauses Administratives Générales, ainsi que toutes dispositions de textes
contractuels.

1.1.51. CONSIGNES PARTICULIERES CONCERNANT TOUS LES TRAVAUX
Les entreprises doivent prendre toutes les précautions utiles afin qu’aucun sinistre ne
se déclare. Il est notamment interdit :

= D’effectuer en présence de public, des fravaux qui feraient courir un danger
quelconque a ce dernier ou qui apporterait une géne a son évacuation,

» D’effectuer des fravaux par points chauds sans autorisation préalable (permis
de feu) et sans respect des consignes particulieres concernant ces types de
fravaux,

» D’effectuer des travaux par points chauds simultanément a d'autres travaux
présentant des risques d'explosion (utilisation de solvants, colles, cires,
peintures etc.),

» De déposer des matériaux ou gravois dans les cheminements d'évacuation
ainsi que sur les voies réservées aux véhicules de secours,

» De stocker des liquides particulierement inflammables et des liquides
inflammables de la premiere catégorie en dehors de locaux aménagés a cet
effet et de les utiliser en présence du public,

= D’introduire ou d'utiliser des réchauds,

= De neutraliser les moyens de protections et de détection incendie.
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1.1.52. PERMIS DE FEU

Le permis de feu est établi dans un but de prévention contre les dangers d'incendie
et d'explosion occasionnés par les fravaux par points chauds (chalumeau et arc
électriques notamment). Il est délivré par le chef d’entreprise ou son représentant
qualifié, pour chaque fravail de ce genre exécuté soit par le personnel propre de
I'entreprise, soit par celui d'une entreprise différente.

Les extincteurs devront étre vérifiés par une société compétente. Il ne concerne pas
les travaux affectés a des postes de travail permanent de I'entreprise.

Permis de feu (proposé ci-dessous a ftitre d’exemple), a afficher sur le chantier et &
adapter selon les particularités et spécificités de celui-ci :

Rappel Il est impérativement interdit de fumer sur le chantier sous peine d’exclusion
immédiate. Ce permis feu doit étre affiché sur le chantier.

Prévention contre les dangers d'incendie (chalumeau et arc électriques
notamment).

Département L, Localité

B & i e
RAISON SOCIAIE A€ I"ENITEPIISE & vt e e,
TrAVAI O BXE CUT T & e
1. Rappel du marché Ex :............... Chapitre ..o Dépense
DY {111 (o] o PP
Localisation précise

2. Moyens de protection a metire en ceuvre :

Consignes particulieres et risques signalés :

Gl A T ONT O 1 o e e e e e e e
Quvriers exécutant le travail :
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Signatures

Le représentant de I'entreprise chargée des travaux

A e

le maitre d'ceuvre donnant I'autorisation de les effectuer
A e
Moyens d'alerte

Instructions générales de sécurité :

Les personnels et entreprises doivent prendre toutes les précautions utiles afin
qu’aucun sinistre ne se déclare notamment respecter les régles suivantes :

1. Vérifier que les appareils sont en parfait état (tension convenable, bon état des
postes oxyacéthyléniques, tuyaux etc...)

2. Eloigner, protéger et/ou couvrir le sol de bé&ches ignifugées tous les matériaux ou
installations combustibles ou inflammables. Eventuellement arroser le sol et les
bdches de couvertures.

3. Si le travail doit étre effectué sur un sol creux, s'assurer que le dégazage est
effectif,

4. Aveugler les ouvertures, interstices, fissures etc. (sables, bdches, plaques
métalliques),

5. Dégager largement de tous matériels combustibles et inflammalbles le parcours
des ouvrages fraités,

6. Disposer a portée immédiate les moyens d'alarme et de lutte contre le feu. Ceux-
ci devront comporter au moins un extincteur d eau pulvérisée de 9 litres et un
extincteur approprié a I'extinction du feu relatif aux matériaux de I'environnement et
au poste utilisé pour les tfravaux.

7. Désigner un auxiliaire instruit pour les mesures de sécurité,

8. Repérer les moyens d’alter et d’extinction,

9. Afficher un exemplaire du permis feu sur les lieux des travaux,

10. S'assurer que les chalumeaux sont équipés de clapets anti retour,

11. Vérifier que la tension d'utilisation des matériels est compatible avec la tension
d’'alimentation de I'installation,

12. Vérifier que I'organe de coupure de I'alimentation électrique est accessible et
identfifié,

13. Prendre les mesures nécessaires pour que les bouteilles de gaz soient facilement
déplacables en cas de sinistre,

14. Ecarter les matériaux combustibles en contact avec les parties métalliques et
conduites surchauffées,

15. Dégager les matériaux combustibles a environ dix metres autour du lieu des
fravaux par points chauds.

Pendant les travaux :

16. Mouiller les parties bois pouvant étre en contact avec la flamme du chalumeau
17. Ne déposer les objets chauffés que sur des supports ne craignant pas la chaleur
et ne risquant pas de les propager,
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18. Refroidir les parties et objets chauffés, s'il y a impossibilité, les déposer sur des

supports incombustibles,
19. Surveiller les projections incandescentes et leurs points de chute
20. Assurer en permanence la surveillance du chantier, y compris pendant les heures

de repas,
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Apres exécution des travaux :

21. Arréter les travaux par points chauds trois heures avant la cessation du travail et
maintenir une surveillance rigoureuse des lieux,

22. Indiguer in situ par des fleches rouges ou sur un plan affiché les points exacts des
travaux par points chauds pour faciliter les rondes,

23. Fermer les bouteilles de gaz et démonter les manometres des bouteilles,

24. Inspecter les lieux des travaux, les locaux et les espaces adjacents ayant pu étre
concernés par des projections d’étincelles ou par des transferts de chaleur

SOUS DOSSIER PROJET ARCHITECTURAL ET TECHNIQUE (P.A.T.)

25. Il est impératif que I'entreprise cesse tous travaux de soudure et d'emploi de
matériels chauffant au moins trois heures avant le départ de I'équipe de fravail.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES :

CHEFS D’ENTREPRISES :

ne laissez jamais commencé un tfravail par chalumeau ou arc électrique avant
d'avoir completement fait remplir, puis signer et délivrer le PERMIS DE FEU
correspondant.

Vérifier que le travail prévu est compatible avec les prescriptions administratives qui
vous concernent (établissement recevant du public décret du 23/03/1965Code du
travail : décret du 29/11/1977 ...)

Vérifiez bien que votre police d’assurance incendie couvre bien le cas présent tant
pendant le travail qu’aprés son achévement.

Si le travail doit étre effectué par une entreprise extérieure, celle-ci devra vérifier sa
police d'assurance- responsabilité civile.

AGENTS VEILLANTS A LA SECURITE DU TRAVAIL, OPERATEURS :

ne laissez enfreprendre, ne commencez un fravail au chalumeau ou & l'arc
électrique qu’'apres avoir obtenu le permis de feu correspondant et apres avoir
vérifié toutes les dispositions prises pour la sécurité de |I'opération.

Ne manquez pas de confresigner le permis de feu et d'en respecter
scrupuleusement les consignes, ainsi que celles de vos instructions permanentes.

Lu et accepté le présent C.C.T.P. Dressé par
L'Entrepreneur. L'architecte soussigné

LE 26 FVERIER 2016
FIN DU CPTC LOT UNIQUE « MACONNERIES ET PIERRES TAILLEES ».
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