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1 PRESCRIPTIONS COMMUNES

Le présent document a pour objet de définir les prestations incombant a tous les corps d'état, de permettre aux
entreprises d'établir leur proposition sans restriction ni réserve et de définir leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractere
limitatif. Il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte d'engagement ou servant de base
au marché, I'Entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet achévement des travaux, en conformité
avec les plans, la réglementation et I'ensemble des normes réputées connues.

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir parfaite connaissance de lI'ensemble des piéces constituant le
marché et notamment le présent C.C.T.C.

1.1.1 OBIJET ET DEFINITION DE L'OPERATION
1.1.1.1 Objet de I'opération

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Communes ont pour objet de définir les travaux de la présente
opération.

1.1.1.2 Emplacement des travaux

Ces travaux seront réalisés sur la commune de SEYNE (04140)

1.1.1.3  Particularités de I'opération

Le présent marché concerne des travaux de VRD d’aménagement des ruelles du centre ancien de la commune.

La nature des travaux sont les suivants :
e  Terrassement : déblais et remblais,
e  Rénovation et renforcement du réseau d’eau potable,
e  Mise en place de poteau incendie,
e Rénovation du réseau des eaux usées, mise en séparatif des réseaux d’assainissement,
e  (Création du réseau des eaux pluviales.
e  Aménagement des surfaces, réfection des revétements des ruelles.

1.1.1.4 Phasage de l'opération

L'opération sera réalisée suivant les stipulations du cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P) et dés
réception de l'ordre de service de démarrage des travaux.

1.1.2 MAITRE D'OUVRAGE

Commune de SEYNE LES ALPES
En Mairie

Grande Rue

04140 SEYNE LES ALPES

1.1.3 EQUIPE DE MAITRISE D'GEUVRE OU D'INGENIERIE

Le Maitre d'ceuvre de |'opération est :

M.G. CONCEPT INGENIERIE
12 résidences Les Fauvettes

Allée des Fauvettes — 05200 EMBRUN

Tél. 0492 43 05 55 — Fax 04 92 43 51 52
contact@mgconcept.net
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1.1.4 CARACTERISTIQUE DU SITE ET CONNAISSANCE DES LIEUX

1.1.4.1 Documents graphiques et autres concernant le site

Il est remis aux candidats le plan masse des travaux.

1.1.4.2  Etat du terrain lors de la mise a disposition des entreprises

En I'état actuel.

1.1.4.3  Acceés au terrain

Les accés aux terrains et aux chantiers se feront par : la voirie publique.
1.1.4.4  Etat des lieux

1.1.4.4.1  Etat des lieux

Il sera procédé a un état des lieux avant démarrage des travaux.

Cet état des lieux sera établi contradictoirement par huissier de justice, aux frais de l'entrepreneur titulaire du lot 01. Il
concernera |'état des voiries, des constructions mitoyennes ou voisines existantes, les ouvrages conservés, les ouvrages a
rénover, les végétaux et plantations.

Il fera I'objet d'un constat établi en présence des représentants du Maitre d'ouvrage, du Maitre d'ceuvre, des gestionnaires
et copropriétaires ou syndics de copropriété des immeubles concernés et des entreprises intervenantes titulaires des
marchés de la présente opération.

Il sera joint a ce constat une série de photos des ouvrages avant travaux.

L'attention des entreprises est attirée sur le fait que toutes dégradations causées aux ouvrages publics ou privés apres
établissement de ce contrat seront affectés soit a I'entreprise responsable si elle est connue ou identifiée soit au compte
prorata ou au compte inter-entreprises dans le cas contraire.

1.1.4.4.2  Connaissance des lieux

Les entrepreneurs doivent se rendre sur les lieux en vue d'examiner I'emplacement du terrain, les contraintes relatives aux
installations existantes et voisines ainsi que les modalités d'accés et d'approvisionnements. Les Entrepreneurs sont réputés,
par le fait de leur acte d'engagement, avoir pris connaissance de la nature et de l'emplacement de I'opération, des
conditions générales ou locales, des possibilités d'acces et de stockage des matériaux, des disponibilités en eau et en
énergie électrique, des possibilités d'accés des engins et véhicules ainsi que des conditions d'exécution.

En résumé, les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir une parfaite connaissance des lieux et en général de
toutes les conditions pouvant, en quelque sorte que ce soit, influer sur I'exécution, la qualité et le prix des ouvrages a
exécuter.

Aucun entrepreneur ne pourra arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments d'ouvrages
ou de prix.

Il est impératif que les entrepreneurs soumissionnaires se rendent sur le site afin de constater "de visu" I'importance des
travaux a exécuter notamment en ce qui concerne la démolition, la dépose des ouvrages en place, la modification des
ouvrages existants et procéder a toutes vérifications et a tous relevés nécessaires.

La responsabilité du Maitre d'ouvrage et/ou du Maitre d'ceuvre ne pourrait en aucun cas étre recherchée au titre de I'état
et de l'importance des travaux.

1.1.4.4.3  Travaux a proximité de lieux fréquentés

Sans préjudice de I'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lorsque des travaux sont exécutés
a proximité de lieux fréquentés, I'Entrepreneur doit prendre toutes dispositions nécessaires, a ses frais et risques, pour
réduire dans toute la mesure du possible les génes imposées aux usagers, notamment celles qui peuvent étre causées par
les difficultés d'acces, le bruit des engins et outils, les vibrations, les fumées et poussiéres.

L'attention de I'Entrepreneur est attirée, dans le cas de travaux exécutés dans des lieux occupés, sur les dispositions a
prendre afin de garantir, outre son propre personnel et celui des autres entreprises intervenantes, la sécurité et la
protection des personnes présentes sur le site a quelque titre que ce soit.

Ces prestations doivent faire I'objet de I'agrément du coordonnateur SPS désigné par le Maitre d'ouvrage; en cas de
demandes complémentaires de ce coordonnateur, l'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune indemnité
supplémentaire.

L'Entrepreneur supportera toutes les conséquences des réglements administratifs, notamment ceux résultant des
réglements de police en vigueur ou a intervenir se rapportant plus particulierement aux cl6tures de chantier, gardiennage,
sécurité de la circulation et au reglement spécifique de |'établissement le cas échéant.
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1.1.5 DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile toutes démarches aupres des services publics,
services locaux et concessionnaires pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords etc.... nécessaires a la réalisation
de leurs travaux.

La copie de toute correspondance relative a ces démarches est a transmettre au Maitre d'ouvrage et au Maitre d'ceuvre
dans un délai n’excédant pas 48 heures aprés leurs envois.

1.1.6 LISTE ET DECOMPOSITION EN LOTS

Marché de travaux de type Exécution.

La présente opération fait I'objet des lots suivants, et d’'une tranche unique.

LOT

UNIQUE - Voirie Réseaux divers (VRD)

1.1.7 SOUS-TRAITANCE

En cas de sous-traitance, les travaux ne pourront étre entrepris que si l'acceptation est contractée par un acte spécial
(formulaire DC4) signé par le Maitre de I'ouvrage ou le représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice et
par l'entrepreneur qui conclut le contrat de sous-traitance.

En aucun cas I'Entrepreneur ne peut sous-traiter en totalité les travaux qui lui ont été commandés.

L'acte spécial indiquera avec précisions :

- La nature et le montant des prestations sous-traitées.

- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant.

- Le nom de la personne habilité a donner les renseignements.

Les entreprises sont informées que le recours a la sous-traitance, sans agrément préalable du sous-traitant par le Maitre
d'ouvrage, entraine |'application des mesures coercitives prévues par le CCAG travaux et les textes en vigueur.

Par défaut les conditions générales des contrats de sous-traitance types établis par le SNSO (Syndicat National des
Entreprises de Second-CEuvre du Batiment) sont applicables.

1.1.8 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

Le Cahier des Clauses techniques Particulieres (C.C.T.P.) de I'opération est constitué du présent Cahier des Clauses
Techniques Communes a tous les corps d'état et du C.C.T.P propre a chaque lot.

L'ensemble de ces documents méme matériellement dissociés, constitue un ensemble et forme le C.C.T.P. contractuel.

Il est impérativement stipulé que I'Entrepreneur ne pourra en aucun cas opposer entre eux les différents documents
constituant le C.C.T.P.

En cas de divergences implicites ou explicites entre ces documents, la décision et le choix sont uniquement du ressort du
Maitre d'ouvrage ou de son représentant.

CCTC. | Seyne / Ruelles du centre ancien | Page 5 sur 17




1.2.1 OBSERVATIONS PRELIMINAIRES

Le présent C.C.T.C. établi pour I'ensemble des corps d'état a pour but de définir le mode de batir. Il n'est pas limitatif.
L'Entrepreneur doit l'intégralité des travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages de son corps d'état (sauf
dérogation explicite dans le C.C.T.P.) En conséquence, I'Entrepreneur ne pourra jamais arguer que les erreurs ou omissions
aux plans et devis quantitatif estimatif (D.Q.E.) puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou
fassent I'objet d'une demande de supplément de prix.

Le C.C.T.P. et les plans ne limitent pas les ouvrages a prévoir mais fixent le résultat a atteindre. L'Entrepreneur reste
responsable des moyens pour atteindre ce résultat.

L'Entrepreneur doit prendre connaissance des C.C.T.P. de tous les autres corps d'état. Il ne peut se prévaloir d'aucune
omission dans le C.C.T.P. le concernant si la prestation omise est rappelée dans le C.C.T.P. d'un autre lot.

L'entrepreneur est tenu d'avertir le Maitre d'ouvrage ou le Maitre d'ceuvre au cas ol la concordance ne serait pas parfaite
entre le C.C.T.P. et les plans.

Il convient de rappeler que le D.Q.E. n'a ni un caractére limitatif ni un caractére contractuel et que les Entrepreneurs ne
pourront réclamer aucun supplément pour d'éventuels travaux indispensables non décrits, ni définis au C.C.T.P.

Les Entrepreneurs chargés des travaux des différents corps d'état sont réputés connaitre parfaitement :

- La nature, la qualité, les caractéristiques, les dimensions et I'importance de tous les ouvrages indiqués aux plans et au
C.C.T.P.

- Les clauses, conditions et prescriptions des documents techniques de référence.

- Les textes de réglementation de toute nature applicables en la matiere et plus particulierement ceux relatifs a la
protection contre I'incendie, a I'accessibilité des personnes handicapées et la sécurité des personnes.

Les Entrepreneurs devront prévoir tous les appareils nécessaires. lls devront tenir compte lors de I'établissement de leur
proposition de prix de toutes les conditions particuliéres éventuellement rencontrées. lls devront mettre en ceuvre tous les
moyens matériels et le personnel nécessaire pour tenir les délais sur lesquels ils se sont engagés.

1.2.2 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'Entrepreneur reste toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.

Il lui incombe de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par les impératifs de
I'opération et notamment :

- La nature et le type des matériaux et produits répondant aux impératifs d'utilisation.

- La nature et le type des matériaux et produits répondant aux contraintes climatiques propres au site des travaux, mais
également aux opérations de viabilité hivernale (salage, deverglacage, déneigement).

- Le type de pose

- Les conditions particuliéres de I'opération

- La compatibilité des matériaux entre eux.

Pour les matériaux et produits proposés par le Maitre d'ceuvre ou le Maitre d'ouvrage, I'Entrepreneur sera
contractuellement tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents criteres demandés lors de I'établissement de son offre
au cours de la phase de consultation préalable a la passation du marché public et a I'exécution des travaux .

Dans le cas contraire, il fera, par écrit, les observations qu'il juge utile au Maitre d’ouvrage qui prendra, alors, toutes
décisions a ce sujet dans le cadre de la passation du marché.

Aucune réclamation apres notification des marchés ne saurait remettre en cause les prix arrétés.

Dans le méme esprit, les divergences d'interprétation que pourraient soulever éventuellement certaines dispositions du
présent C.C.T.C. ou des C.C.T.P. seront réglées par référence aux regles de I'art, aux dispositions des documents techniques
de référence et conformément aux décisions du Maitre d'ceuvre e du maitre d’ouvrage.

De toute maniére, le fait pour un entrepreneur d'exécuter sans en rien changer les prescriptions des documents techniques
du dossier de consultation ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiere responsabilité de constructeur, s'il n'a
pas présenté ses réserves par écrit au moment de la remise de son offre.

1.2.3 QUALITE DES PRESTATIONS

L'attention des entreprises est attirée sur le fait qu'un soin tout particulier sera apporté aux conditions de réalisation des
ouvrages, notamment en ce qui concerne leur aspect final.

Tous les travaux de finition, de quelque corps d'état qu'ils relevent, ne seront réceptionnés que dans la mesure ou les
prescriptions d'aspect final contenues dans les différentes piéces contractuelles seront strictement observées.

Il appartient a I'Entrepreneur de chacun des ouvrages, avant d'engager ses travaux, de reconnaitre les supports qui lui sont
livrés par I'Entrepreneur précédent et de faire, éventuellement les réserves nécessaires dans les formes prévues aux D.T.U.
A compter du moment ou les travaux de finition sont engagés par I'entrepreneur, aucune réclamation ne peut étre admise.
La responsabilité de la mise en conformité des ouvrages incombera au dernier entrepreneur.
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1.2.4 REGLES D'EXECUTION GENERALES

L'ensemble des travaux sera réalisé conformément aux indications des plans et aux prescriptions du C.C.T.P.

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art avec toute la perfection possible et selon les meilleures
techniques et pratiques en usage.

Si I'Entrepreneur estime que les ouvrages décrits ne sont pas conformes aux régles de I'art, il doit en référer au Maitre
d'ceuvre avant la remise de son offre et surtout avant toute exécution.

Sauf dérogation expresse du Maitre d'ceuvre, tous les ouvrages devront étre traités en accord avec les spécifications des
documents visés au présent C.C.T.C. et les C.C.T.P.

Les travaux seront réalisés conformément aux spécifications, indications et précisions données par le C.C.T.C. et le C.C.T.P.
de chaque lot accompagnés des plans de projet, et des dessins et documents graphiques tels qu'ils figurent dans la liste des
piéces contractuelles.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués devront toujours étre mis en ceuvre conformément aux prescriptions des
fabricants. Toutefois en cas de désaccord entre les prescriptions du fabricant et les spécifications du C.C.T.P. ou les
indications des plans d'exécution des ouvrages, I'Entrepreneur devra le signaler au Maitre d'ceuvre en temps utile.

1.2.5 CONTENU DES PRIX DU MARCHE ET RIGUEUR DU PRIX FORFAITAIRE

1.2.5.1  Rigueur du prix unitaire a valeur forfaitaire

Le C.C.T.P. et la série de plans, documents graphiques, notes de calculs... donnent les caractéristiques des travaux a prévoir
pour une parfaite exécution des ouvrages et compléte finition.

En cas d'incertitude ou s'il apparait sur les documents susmentionnés des omissions ou des erreurs, les entrepreneurs
devront compléter leurs renseignements aupres du Maitre d'ceuvre ou parfaire et suppléer a un manque d'indications et
aux omissions.

En conséquence, le prix souscrit dans I'acte d'engagement correspond a des ouvrages livrés au complet et en parfait état de
finition.

Il est formellement stipulé que le prix forfaitaire comprendra tous les ouvrages utiles a I'exécution convenable et compléte
des travaux, de fagon que leur achévement dans les conditions déterminées par les plans, documents graphiques, notes de
calculs et C.C.T.P. ne donnent lieu a aucun supplément.

Ne seront considéré comme travaux " en plus", et de ce fait, ne pourront donner lieu a un ordre de service ou a des
comptes, tous les travaux nécessaires a l'entier et parfait achévement de I'ouvrage dans le cadre défini et souscrits en
parfaite connaissance de cause. Partant I'Entrepreneur ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur ce que les
désignations mentionnées sur ces pieces contractuelles pourraient présenter d'incomplet ou de contradictoire ou sur des
omissions évidentes qui pourraient se révéler.

1.2.5.2 Contenu des prix unitaires du marché

Les prix unitaires du marché sont des valeurs a caractere global et forfaitaire comprenant toutes les fournitures et fagons
accessoires, méme non mentionnées mais nécessaires au parfait achévement de I'ouvrage dans sa globalité.

Ils sont, notamment, réputés comprendre, sans que ce soit limitatif :

- La totalité des fournitures nécessaires a la compléte exécution des ouvrages compris tous accessoires et sujétions de toute
nature

- Toutes pertes, déchets, reliquats inemployables, casses, stockage

- Les frais de recherche, de réassortiment et d'approvisionnements des fournitures et matériels choisis dans les gammes et
standards compatibles avec ceux existants;

- La location et la mise en ceuvre de tous les matériaux pour ouvrages et installations provisoires, y compris double
transport et pertes.

- Les frais d'outillage (y compris double transport, avaries, pertes et équipements, fourniture d'énergie, frais d'entretien, de
réparation, de fonctionnement, location de véhicules, double transport de postes de soudure, de groupe électrogene etc....)
- Les frais pour matériels mobiles (escabeaux, échafaudages) jusqu'a 3 m de hauteur (mesure prise depuis le plan d'appui
sur lequel repose ce matériel jusqu'au-dessus du dernier plancher) correspondant a une hauteur maximale d'ouvrage de
4.80 ml.

- Les frais de main d'ceuvre de fabrication en atelier et/ou sur site, de pose et de prestations diverses, y compris les charges
afférentes et les indemnités diverses pour petits et grands déplacements, paniers, intempéries, etc... conformément aux
textes des conventions collectives pour les jours et heures normalement travaillées. Ces frais de main d'ceuvre intégrent les
frais de pose, réglages et fixations dans la mesure ou le C.C.T.P. particulier du lot ne stipule pas expressément que ces
ouvrages accessoires seront payés a part dans les conditions définis par ce C.C.T.P.

- Les frais d'assurances (responsabilité civile et cotisation d'assurance décennale)

- Les frais pour études techniques et de facturation (exécution des relevés, plans, piquetage ou tragages, sujétions de
coordination ou de co-exécution avec les autres corps d'état, temps passés lors des relations avec le Maitre d'ouvrage, le
Maitre d'ceuvre ou leurs représentants, rendez-vous de chantier, formalités administratives, devis, essais, factures ou
mémoires, etc.)
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- Les frais de gestion, de siége, de marché, frais financiers, imp0ts, taxes et bénéfices.

- Les droits de brevet s'il y a lieu.

- Le transport pour livraison au chantier des matériaux et fournitures, le déchargement, la manutention pour amener a pied
d'ceuvre et toutes manutentions pour approvisionnement, la reprise pour répartition avec montage ou descente.

- L'enlévement aux décharges publiques compris manutention, chargement des déchets et résidus des matériaux mis en
ceuvre.

- Le nettoyage des locaux ou I'ouvrage est effectué, ainsi que ses abords et acces.

- La géne occasionnée par |'éventuelle présence d'occupants.

- Le déplacement et la protection éventuelle d'objets ou meubles.

- Les frais occasionnés pour la protection et la sécurité des ouvriers, y compris I'éclairage artificiel.

- Les frais de compte-prorata ou de comptes interentreprises.

D'autre part les entrepreneurs sont contractuellement réputés pour établir leurs prix et avant la remise de leur offre :

- avoir pris pleine et entiére connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que des sites, lieux
et terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux.
- avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement rendu
compte de leur nature, de leur importance, de leur complexité et de leurs particularités.

- avoir procédé a une visite détaillée des lieux et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et
de toutes sujétions relatives a ces lieux ainsi qu'aux accés et abords, a la topographie et a la nature des terrains, a la
possibilité d'exécution ainsi qu'a I'organisation fonctionnelle du chantier dans sa totalité.

- avoir pris connaissance de |'utilisation du domaine public y compris par les événements municipaux, de la présence de
canalisations, conduites ou cables de toute nature, au fonctionnement des services publics et a la réalisation éventuelle et
simultanée d'autres ouvrages.

- avoir contrélé toutes les indications des documents contractuels du dossier d'appel d'offres, s'étre assurés quelles sont
exactes, suffisantes et concordantes, s'étre entourés de tous les renseignements complémentaires éventuels auprés du
Maitre d'ouvrage, du Maitre d'ceuvre, des bureaux d'études techniques et avoir pris tous renseignements aupres des
services publics, parapublics ou concessionnaires.

1.2.5.3 Prestations dues par les entreprises

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous matériaux et matériels nécessaires a la réalisation parfaite et
compleéte de tous les ouvrages de leur corps d'état.

- Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements et raccords dans les conditions précisées par le présent C.C.T.C.
- La fixation par tous moyens de leurs ouvrages.

- La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages... de leurs ouvrages
avant réception des travaux.

- Le nettoyage des ouvrages mis en ceuvre avant réception des travaux

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit ... pour respecter le délai d'exécution.

- La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux de chantier et compte-prorata

- Tous les frais et prestations, méme non rémunérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des
travaux.

- un nettoyage correct et régulier des voies et espaces publics ouverts aux circulations publiques (piétons et véhicules).

1.2.5.4 1.2.5.4 - Limites de prestations

Les limites de prestations sont indiquées dans les C.C.T.P. des différents corps d'état.

1.2.6 MODE DE METRE DES OUVRAGES

Les modes de dimensionnement ou de métré des ouvrages sont indiqués dans chaque C.C.T.P. particulier, ouvrage par
ouvrage.

Par défaut ou en cas de contradiction, il sera fait application des modes de métrés définis par le cadre de bordereau des
prix unitaires.

1.2.7 DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS ET RESPECT DES REGLES DE L'ART

La réalisation des travaux du présent marché devra contractuellement respecter tous les textes, dispositions, spécifications,
prescriptions et autres, régissant l|'exécution des travaux d’infrastructures sans qu'il y soit nécessairement et
systématiquement obligatoire d'en rappeler les termes.
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1.2.7.1 Reégles de I'art & Obligations de conseil.

S'il estime que les ouvrages décrits dans le présent C.C.T.C. ne sont pas conformes aux régles de I'Art, I'Entrepreneur doit en
référer au Maitre d'Ouvrage ou a son représentant avant d'établir sa proposition et au plus tard avant toute exécution.

Il est rappelé que I'entrepreneur a une obligation de conseil en tant que professionnel impliqué contractuellement dans
une opération de construction. Cette obligation de conseil ne se limite pas au Maitre d'ouvrage et au Maitre d'ceuvre mais
oblige I'entrepreneur vis a vis de ses cotraitants et/ou de ses sous-traitants et |'entrepreneur n'en est pas dispensé méme si
la direction générale du projet est confiée a un Maitre d'ceuvre.

Ainsi I'entrepreneur est tenu d'appeler I'attention du Maitre d'ouvrage ou du Maitre d'ceuvre sur les défauts de conception
des plans, sur les imprécisions, erreurs ou incertitudes du présent CCTC, sur les risques de |'opération et doit procéder a
toutes vérifications utiles avant le commencement des travaux.

Ces observations, réserves ou refus doivent étre formulées par écrit afin de prouver que le Maitre d'ouvrage ou le Maitre
d'ceuvre a délibérément accepté les risques liés a leur choix.

1.2.7.2 Documents de référence contractuels

Chaque entrepreneur est réputé connaitre en tous points les réglementations et les documents contractuels applicables
aux travaux de son marché.

En ce qui concerne les textes législatifs, décrets, arrétés, circulaires, dispositions, spécifications, prescriptions, normes,
D.T.U, C.C.T.G, il faut entendre tous les fascicules, additifs, amendements, errata, modificatifs... connus et en vigueur au
premier jour du mois d'établissement des prix sauf spécifications contraires et expresses indiquées dans le CCAP ou le
CCAG.

Les textes législatifs seront mis en application apres publication au Journal Officiel a moins que le législateur n'ait prévue
une date différente.

Par extension, il est stipulé que pour les autres documents contractuels cités dans le présent C.C.T.C., les dates de prise
d'effet seront identiques a celles prévues ci-dessus.

En cas de divergence ou de discordance implicite ou explicite entre les spécifications du présent C.C.T.C.. et les clauses et
prescriptions des textes réglementaires rappelés ci-dessus (lois, réglements, normes, DTU... il est spécifié que ce sont ces
textes réglementaires qui prévaudront.

1.2.7.2.1 Textes & Réeglements généraux

Ces textes et réglements généraux devront étre respectés dans la mesure ou |'exécution des travaux du présent contrat
entre dans leur domaine d'application.

Et notamment, sans que cette liste ne soit limitative :

- Le Code Civil, Le Code de la Santé Publique, le Code du Travail, le Code de la Construction et de I'Habitation, le Code de
I'Environnement, le Code de I'Urbanisme, le Code Général des Collectivités Territoriales, le Code des Communes, le Code
des Marchés Publics, le Code de la Consommation etc....

- Les lois et textes concernant |'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.

- le reglement sanitaire national et sanitaire départemental ainsi que la réglementation sur la sécurité incendie.

- Les textes relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs sur les chantiers ainsi que la législation
concernant les conditions de travail et d'emploi de la main d'ceuvre,

- La réglementation acoustique et les textes concernant la limitation des bruits de chantier

- Les textes et la Iégislation concernant les travaux de désamiantage ainsi que ceux concernant les déchets de chantier.

- Les réglements de police ou municipaux et notamment ceux ayant trait a la sécurité de la circulation et a la signalisation
aux abords des chantiers.

Ainsi que tous autres textes réglementaires et législatifs ayant trait a I'acte de construire ou a la sécurité.

1.2.7.2.2 Textes et documents techniques

Les normes, DTU & regles de calculs prévus comme documents contractuels dans le cadre du présent C.C.T.C. n'ont ce
caractere que pour toutes prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction et de mise en ceuvre, aux
régles de sécurité et a la coordination des travaux a I'exclusion des clauses a caractére administratif et financier qui
pourraient avoir une influence sur les spécificités forfaitaire du marché.

Il est entendu qu'en dehors des textes rappelés ci-dessous, tous autres textes (norme expérimentale, mémento, parutions
des groupes de travail ou des groupes spécialisés (GS) dans le cadre des C.P.T (Documents généraux d'Avis Techniques),
guides, instructions diverses, guides Veritas ou Socotec etc..) peuvent étre rendus contractuels par spécification du présent
C.C.T.C.

Les matériaux, éléments ou ensembles traditionnels, mis en ceuvre et prévus au présent C.C.T.C. doivent satisfaire aux
normes frangaises homologuées ainsi qu'aux normes européennes transposées pour devenir applicables dans I'ordre
juridique frangais, aux dispositions des Documents Techniques Unifiés, Cahier des Charges et mémentos, CCTG (Cahier des
Clauses Techniques Générales Travaux), régles de calculs, régles professionnelles, prescriptions techniques ou
recommandations acceptées par la C2P et tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en
garantie des ouvrages, sans qu'il soit nécessaire d'en rappeler la liste exhaustive.
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Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels ne peuvent étre admis que sous réserve de justifications
techniques précises dans I'éventualité ou ils ne feraient pas I'objet d'un avis technique délivré par le C.S.T.B. ou s'ils
n'étaient pas utilisés conformément aux directives et recommandations figurant dans l'avis technique.

Les ouvrages devront étre calculés et exécutés a charge de I'entreprise conformément aux régles de calcul, réglements en
vigueur, normes, DTU et recommandations générales au moment de I’'exécution des travaux.

Les matériaux, équipements ou procédés de construction nouveaux, non couverts par les DTU et normes en vigueur,
pourront faire I'objet d'une procédure d'Avis Technique (AT), d'Appréciation technique d'Expérimentation (ATEx) ou d'Avis
de chantier établi par un organisme de controle agréé.

Dans ces cas (AT - ATEx ou Avis de Chantier) les frais de procédure sont réputés a la charge de I'entrepreneur dans le cas ou
il est responsable du remplacement du matériau ou du procédé de construction, dans le cas contraire et notamment en cas
de demande spécifique du Maitre d'ceuvre et du Maitre d'ouvrage figurant au présent C.C.T.C,, les frais de procédure sont a
la charge du Maitre d'ouvrage.

Les régles, prescriptions de mise en ceuvre et/ou cahier des charges établis par le concepteur ou le fabricant devront
toujours étre respectés par l'entrepreneur.

Il pourra étre exigé de I'entrepreneur la fourniture des agréments ou proces-verbaux d'essais établis par des organismes
agréés pour tous produits ou procédés mis en ceuvre qu'ils soient de technicité courante ou non courante.

Les C.C.T.P. des différents lots précisent la réglementation applicable pour chacun de ces lots.

1.2.7.2.3  Réglementation Européenne

Les directives européennes s'imposent aux Etats membres.

Directive "Produits de Construction" : la directive impose six exigences auxquelles tout produit fabriqué en vue d'étre
incorporé, assemblé, utilisé ou installé de fagcon durable dans les ouvrages de batiment doivent répondre et notamment des
exigences en matiére de :

- Résistance mécanique et stabilité

- Sécurité en cas d'incendie

- Hygiene, santé et environnement

- Sécurité d'utilisation

- Protection contre le bruit

- Economie et isolation thermique

Les matériaux, produits, éléments ou ensembles traditionnels envisagés par le présent C.C.T.C. doivent satisfaire aux
directives européennes. L'entrepreneur ne saurait se prévaloir d'une méconnaissance de ces directives pour prétendre a un
supplément de prix.

En conséquence les prescriptions du présent C.C.T.C. peuvent faire référence au marquage CE, aux guides d'agréments
techniques européens établis par I'EOTA confirmant I'aptitude a I'usage de produits de construction, aux Euro-agréments
établis par I'UETAC ainsi qu'aux attestations de conformité pour les produits conformes aux spécifications techniques au
sens de l'article 4 de la directive.

D'autre part il sera fait application des normes harmonisées au fur et a mesure de leur publication au Journal Officiel ainsi
que des Régles de Calculs dites "Eurocodes" convertis en normes européenne (EN) ainsi que de la norme EN 501-1 qui
définit les caractéristiques de réaction au feu des matériaux de construction dite "Euroclasses".

1.2.7.2.4 Certification

Le présent C.C.T.C. fait référence et donne la priorité aux produits ayant une certification et bénéficiant du marquage CE,
cette identification informative des caractéristiques et des qualités reconnues d'un produit, établie aprés essais, par un
organisme agréé par les autorités administratives, engage le fabricant sur le suivi et les contréles permanents de conformité
du produit avec les mentions de la certification. Cette certification d'un produit doit permettre, automatiquement, lorsqu'il
sera requis, le marquage CE de conformité aux directives européennes.

Dans le cadre du présent C.C.T.C. les entrepreneurs devront, dans la limite des marquages en cours, proposer des produits
ayant au minimum les mémes garanties.

1.2.7.3  Grenelle de I'environnement

Le présent marché devra mettre en ceuvre toutes dispositions permettant le respect de la loi de programmation n° 2009-
967 du 3 aolt 2009 relative a la mise en ceuvre du "Grenelle de I'environnement" y compris les arrétés, textes
réglementaires d'application, normes, recommandations etc. parus a la date d'application du permis de construire s'y
rapportant.
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1.2.8 REGLEMENTATION CONCERNANT LA SECURITE ET LA SANTE DES TRAVAILLEURS
SUR LES CHANTIERS

Les chantiers sont soumis aux dispositions législatives en vigueur a ce sujet.

A l'exception d'intervention d'un seul et unique entrepreneur sur toute la durée du chantier, il est fait obligation de
nommer un coordonnateur SPS dans toutes les opérations de 1°, 2° ou 3° catégorie. Ce coordonnateur est nommé par le
Maitre d'ouvrage et rémunéré par lui.

Les entrepreneurs sont contractuellement tenus de prendre toutes les dispositions qui s'imposent et de répondre a toutes
les demandes faites par ce coordonnateur concernant la prise en compte de la sécurité et de l'organisation de la
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé. Tous les frais découlant de ces demandes et obligations
sont intégrés dans les prix unitaires.

Les dépenses d'intérét commun liées a la mission "santé - sécurité" (santé, sécurité, équipements communs,
consommations communes etc....) sont définies et réparties dans le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et
de Protection de la Santé, PGCSPS, établi par le coordonnateur désigné par le Maitre d'ouvrage.

Chaque entrepreneur se référera obligatoirement a ces documents afin de déterminer I'affectation et la répartition des
dépenses communes. Les prestations affectées a chaque entreprise seront incluses dans I'offre de prix et réputées
rémunérées par les prix unitaires a valeur globale du marché.

1.2.9 PLAN D'ORGANISATION

Si I'exécution des travaux nécessite un plan d'organisation de chantier (proposant I'emplacement des acces, des dépots de
matériels et de matériaux, des échafaudages, matériels de levage, des installations de chantier, baraguement, vestiaires,
réfectoires, sanitaires...) I'entrepreneur aura obligation de respecter les dispositions de celui-ci.

1.2.10 DEMONTAGE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER

Le démontage des installations de chantier comprendra, outre le démontage et I'évacuation du matériel, des protections de
toute nature et des éventuels baraguements, la remise en état de propreté du site.
Les voies ou acces empruntés pendant la durée des travaux devront étre remis en état au cas ou ils auraient été détériorés.

1.2.11 RECEPTION DES TRAVAUX

En dérogation au C.C.A.G. Travaux, |'entrepreneur est dispensé d'aviser par écrit de la date a laquelle il estime que les
travaux seront achevés.

La date d'achévement des travaux prise en compte est celle mentionnée dans le planning d’exécution travaux remis par
I’entreprise en phase de préparation aprés notification du marché, soumis au VISA du maitre d’ceuvre et du maitre
d’ouvrage, éventuellement modifiée par ordres de service et/ou avenant au marché en cours d’exécution.

Lorsque les travaux font I'objet d'une réception, le Maitre d'ouvrage procédera aux opérations préalables a la réception
dans un délai de vingt jours a compter de cette date d'achévement des travaux ou a la date fixée contractuellement par le
planning des travaux.

La présence de l'entrepreneur pour la constatation de I'exécution des prestations est obligatoire et fera I'objet d'une
convocation du Maitre de I'ouvrage.
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1.3.1 PLANS D'EXECUTION, NOTES DE CALCULS, ETUDES DE DETAILS

Les entrepreneurs devront établir, durant la période de préparation de chantier s'il en existe une et en tout état de cause
avant fabrication et/ou mise en ceuvre, tous les plans de fabrication et de mise en ceuvre, toutes notes de calculs et plans
de détails leur incombant dans le cadre de I'exécution de leur marché et que le Maitre d'ceuvre ou son représentant
jugeront utile a la bonne réalisation des ouvrages.

Ces plans, dessins et notes de calculs établis par le Maitre d'ceuvre et les relevés faits par I'entrepreneur sur le site devront
respecter les dispositions, principes et aspects des plans du Maitre d'ceuvre.

Ces plans et dessins seront toujours établis a une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages afin de faire
clairement apparaitre tous les détails de I'exécution. lls seront coétés et indiqueront toutes les dimensions, sections,
diametres et indications utiles.

L'entrepreneur sera formellement tenu de contréler sur place les cotes exactes des ouvrages mis en ceuvre et d'adapter en
conséquence sa (ses) fabrication (s) aux ouvrages en place. Tous les défauts de tolérance devront étre immédiatement
signalés au Maitre d'ceuvre.

En outre, I'Entrepreneur devra fournir aux autres corps d'état les plans précis de ses ouvrages et les notes de calculs s'y
rapportant des que ceux-ci auront regu l'approbation du Maitre d'ceuvre. Il devra ensuite s'assurer sur le chantier que ces
indications ont été correctement suivies, en vue de I'achévement de I'opération et du bon fonctionnement de I'ensemble
des ouvrages.

Les travaux ne pourront étre commencés avant approbation de ces plans, dessins de détails et notes de calculs par le
Maitre d'ceuvre et le bureau de contrdle le cas échéant.

Toutefois ces approbations ne diminueront en rien la responsabilité de I'entrepreneur qui reste pleine et entiére.

Ces plans, notes de calculs, notices et études de détails sont établis sous la responsabilité de I'entrepreneur et a ses frais
ainsi que les frais de reproduction en autant d'exemplaires que nécessaire sur la demande du Maitre d'ceuvre.

1.3.2 MATERIAUX, PRODUITS ET FOURNITURES

Les matériaux, produits et fournitures devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages du marché seront toujours de premiére
qualité suivant indications de provenance et devront répondre aux conditions et prescriptions, type ou marque ou
équivalents définis dans le présent C.C.T.C. lls ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer |'aspect
des ouvrages ou de compromettre |'usage de la construction.

Dans tous les cas ol un matériau ou un produit est défini par le C.C.T.P. par une marque nommément désigné et la mention
"équivalent, similaire ou analogue" I'Entrepreneur aura la faculté de faire agréer par le Maitre d'ceuvre un produit ou un
matériau d'une autre marque sous réserve que ce produit ou ce matériau soit effectivement similaire et corresponde en
tous points aux prescriptions attendues. En aucun cas I'Entrepreneur ne pourra substituer un produit ou matériau de son
choix a ceux prévus au C.C.T.P. sans accord du Maitre d'ceuvre et du Maitre d'ouvrage.

Les matériaux et produits prévus dans les DTU (CCTG) ou faisant I'objet de normes NF, EN ou ISO devront répondre au
minimum aux spécifications de ces documents.

Les matériaux et produits non traditionnels, non prévus dans les DTU (CCTG) et ne faisant pas I'objet de normes NF, EN ou
I1SO devront, selon le cas, soit faire I'objet d’un Avis Technique ou d'un Agrément Technique européen, soit étre admis a la
marque NF, soit faire I'objet d'un ATEx soit avoir regu un Avis de chantier.

Les matériaux et produits étrangers sont autorisés sous réserve de répondre aux normes du REEF ou d'étre équivalent aux
produits frangais similaires et/ou d'étre agréés par le Maitre d'ceuvre et le Maitre d'ouvrage.

1.3.2.1 Nature, provenance & qualité des matériaux et produits

La nature, la provenance & la qualité des matériaux, produits et composants de construction est proposée par
I'entrepreneur dans les conditions fixées aux articles ci-apres sous réserve des dispositions figurant au C.C.T.P. de chaque
lot et des documents techniques unifiés.

L'entrepreneur proposera a l'agrément du Maitre d'ouvrage et du Maitre d'ceuvre les produits en fonction du résultat
souhaité, des contraintes techniques et climatiques, permettant d'atteindre les performances, tenues dans le temps, aspect
du fini,..... voulus

L'entrepreneur restera responsable des matériaux, produits et composant qu'il met en ceuvre.

Il lui incombera de choisir les matériaux, produits et composants les mieux adaptés aux différents critéres imposés par les
impératifs de chantier et termes dont notamment :

- les impératifs d'utilisation et de délais

- le type de pose

- les conditions particulieres de |'opération en raison des contraintes climatiques et d’exploitation du site (salage,
deverglacage et déneigement mécanique),

- la compatibilité des matériaux entre eux

- les délais de réalisation,

Pour les matériaux, produits et composants proposés par le Maitre d'ceuvre dans le présent C.C.T.C, |'entrepreneur sera
tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents critéres demandés. Dans le cas contraire il devra faire par écrit, et avant
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commande des dits matériaux, produits, composants..., toutes observations utiles au Maitre d'ceuvre qui prendra alors les
dispositions nécessaires.

Lorsque la qualité ou les circonstances le justifient, le Maitre d’ceuvre et le Maitre d'ouvrage peuvent procéder a la
réception des matériaux, produits ou composants en usine et I'entrepreneur prendra alors les dispositions nécessaires
pour permettre cette réception.

Si en cours de I'exécution du marché, certains matériaux ou articles indiqués dans le C.C.T.P. venaient a ne plus étre
commercialisés, I'entrepreneur devra proposer le produit s'y substituant, qui sera rémunéré au prix du produit initial prévu
dans I'offre.

Les matériaux, produits et composants devant étre mis en ceuvre seront toujours neufs et de premiéere qualité.

1.3.2.1.1  Provenance des matériaux et produits

L'entrepreneur doit pouvoir fournir toutes justifications et toutes informations sur la provenance des matériaux, produits et
composants a l'aide de ses regus, certificats ou de tout autre document.

Les matériaux, produits et composants qui, bien qu'acceptés quant aux lieux de provenance, sont reconnus défectueux sur
le chantier, seront refusés et remplacés aux frais de I'entrepreneur.

1.3.2.1.2  1.3.2.1.2 - Qualité des matériaux et produits

Les matériaux, produits et composants mis en ceuvre par I'entrepreneur devront répondre aux conditions et prescriptions
de qualité demandés par le C.C.T.P. du lot concerné.

lls seront certifiés ou comporteront une marque de qualité suivie et marquée de type NF, CTB, CE, QUALIF, CEKAL,
ACERFEU...

S'ils ne comportent pas de marque de qualité, I'entrepreneur devra apporter la preuve que le matériau, le produit ou le
composant proposé est équivalent.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser un tel matériau, produit ou composant s'il juge que les justificatifs fournis
par I'entrepreneur ne sont pas suffisants.

1.3.2.13 Marques commerciales

Dans le C.C.T.P de chaque lot, certaines prestations peuvent étre définies a l'aide d'une marque nommément désignée "ou
équivalent".

L'entrepreneur aura toujours la faculté de proposer au Maitre d'ceuvre et au Maitre d'ouvrage un matériau, produit ou
composant d'une autre marque en apportant la preuve que celui-ci est techniquement équivalent en tant que tenue dans le
temps, robustesse, résistance, tenue des teintes, aspect du fini, possibilité de nettoyage, suivi en entretien et
maintenance....

L'acceptation de remplacement devra faire I'objet d'un accord écrit du Maitre d'ouvrage et du Maitre d'ceuvre.

1.3.2.1.4 Echantillons et modéles

L'entrepreneur est tenu de fournir, a I'acceptation du Maitre d'ouvrage et du Maitre d'ceuvre tout échantillon et modele
des matériaux, produits et composants qu'il doit employer. Ces échantillons devront étre présentés montés en panoplie ou
disposés sur un présentoir et soigneusement fixés, plombés le cas échéant pour éviter toutes substitutions. Ces échantillons
inscrits sur un registre et numérotés, une fois acceptés, seront conservés sur le chantier, soit dans le bureau de chantier,
soit dans un local nommément désigné. Ils serviront de référence au cours des travaux et lors de la réception des ouvrages.
L'entrepreneur doit collaborer a I'exécution de toute maquette prototype dont la réalisation s'avérerait nécessaire et
demandée par le Maitre d'ouvrage ou le Maitre d'ceuvre en vue de faciliter la coordination et la bonne exécution des
travaux. Ces maquettes ou prototypes feront I'objet de I'agrément du Maitre d'ouvrage, du Maitre d'ceuvre et
éventuellement du bureau de contréle aprées quoi ils ne pourront plus étre modifiés. Ces modeéles servant a la mise au point
définitive de l'ouvrage considéré, I'entrepreneur devra y apporter toutes les modifications jugées utiles par le Maitre
d'ceuvre et le maitre d’ouvrage.

Aucune commande de matériel ou de matériau ne peut étre passée par l'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant
que l'acceptation de I'échantillon correspondant n'a pas été matérialisé par un accord écrit du Maitre d'ceuvre et du maitre
d’ouvrage.

1.3.2.1.5 Agréments, essais et analyses

L'entrepreneur sera tenu de produire, a toutes demandes du Maitre d'ceuvre ou du bureau de contréle technique, le cas
échéant, les procés-verbaux d'essais ou d'analyses, les agréments (Avis technique, ATEx, Agrément technique Européen ou
avis de chantier) des matériaux, produits ou composants, établis par des organismes qualifiés. A défaut de production de
ces documents, le Maitre d'ceuvre ou le maitre d’ouvrage pourra prescrire des essais ou analyses sur prélevements, qui
seront entiérement a la charge de I'entrepreneur.

Les Avis Techniques devront avoir fait I'objet d'un avis favorable des assureurs et I'entrepreneur en apportera la preuve.
Pour tous les matériaux, produits ou composants fabriqués, soumis a un avis technique, I'entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que des matériaux produits ou composants nommément désignés dans cet avis technique et devra toujours étre a
méme d'en apporter la preuve.
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1.3.2.2 Matériaux, produits ou composants fournis par le maitre d'ouvrage

Le Maitre d'ouvrage peut étre amené a fournir certains matériaux, produits ou composants a I'entrepreneur qui est tenu de
les mettre en ceuvre. En ce cas et a compter de la réception écrite et constatée de ces matériaux, produits ou composants
par l'entrepreneur, ce dernier en deviendra entierement responsable au méme titre que les matériaux, produits et
composants qu'il fournit.

Il en assumera donc la prise en charge, la garde, la conservation, la manutention, la transformation et la mise en ceuvre a
I'identique de ceux qu'il fournit lui-méme.

1.3.3 CONTROLE TECHNIQUE DES OUVRAGES EN COURS ET EN FIN DE TRAVAUX

13.3.1 Controle des ouvrages en cours de travaux

Les contrdles d'ouvrages ou parties d'ouvrages seront assurés, périodiguement et en cours de travaux, par le Maitre
d'ceuvre et le Maitre d'ouvrage, éventuellement assisté de toutes personnes de leur choix.

Aussi I'Entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier lorsqu'il a été dliiment convoqué par le Maitre
d'ceuvre.

En cas d'observation, I'entrepreneur est tenu de donner immédiatement et sans délai les ordres nécessaires pour répondre
aux observations faites.

1.3.3.2 Controle des ouvrages en fin de travaux

Outre les opérations de réception de travaux qui font |'objet d'un article spécifique, les entrepreneurs devront effectuer,
avant réception, les essais et vérifications figurant sur les listes établies par le COPREC dans la mesure ou elles s'appliquent
aux installations concernées. Ces listes d'essais et de vérifications de fonctionnement figurent dans les documents
techniques COPREC parus dans les suppléments du Moniteur du Batiment et des TP.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignées dans des procés-verbaux qui seront adressés au Maitre
d’ouvrage avant la réception des travaux.

Le Maitre d'ceuvre ou le bureau de contréle, le cas échéant, adresseront au Maitre d'ouvrage un rapport explicitant leurs
avis relatifs aux proces-verbaux mentionnés ci-dessus

1.3.3.3  Controle interne des entreprises

En début de chantier, I'entrepreneur indiquera, par écrit, le nom de la personne en charge d'assurer le contrdle des
matériaux et de leur mise en ceuvre au sein de I'entreprise.

Le contréle interne auquel sont assujetties contractuellement les entreprises doit étre réalisés aux différents niveaux et
consignés par écrit et notamment :

- au niveau des fournitures, quelle que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les produits commandés et
livrés soient conformes aux normes et spécifications complémentaires éventuelles du marché.

- au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions des agents
atmosphériques, aux déformations mécaniques ou aux risques de dégradations soient convenablement stockées et
protégées.

- au niveau de l'interface entre corps d'états, I'entrepreneur est tenu de vérifier, tant au niveau de la conception que de
|'exécution, que les ouvrages réalisés ou exécutés par les autres corps de métier permettent une bonne réalisation de ses
propres prestations.

- au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes de I'entreprise vérifiera que la
réalisation est conforme aux D.T.U et aux régles de I'art.

- au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera, a ses frais, les vérifications et essais imposés par les D.T.U., regles
professionnelles, documents techniques et essais particuliers exigés par les pieces écrites.

L'ensemble de ces documents sera transmis au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’ouvrage sur simple requéte de leur part.
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1.3.4 IMPLANTATIONS ET TRAIT DE NIVEAU

1.3.4.1 Implantations extérieures et globales

Avant tout commencement des travauy, il sera remis a I'entrepreneur un plan comportant tous les renseignements utiles
pour permettre de réaliser l'implantation du chantier.

L'implantation et le piquetage seront réalisés et seront a charge du lot n°01 dit lot principal.

L'entrepreneur fera approuver ses implantations par le Maitre d'ceuvre.

Apres implantation, I'entrepreneur en charge de ce travail matérialisera sur le plan les implantations et piquetage
effectivement réalisés avec toutes les cotes et niveau de référence et remettra ce plan au Maitre d'ceuvre et au Maitre
d'ouvrage pour transmission a I'ensemble des intéressés.

L'entrepreneur aura a supporter, le cas échéant, toutes les conséquences d'une erreur d'implantation.

1.3.5 VERIFICATION DES PLANS ET MALFACONS

1.3.5.1 Vérification des plans

Avant tout commencement de travaux les entrepreneurs sont tenus de vérifier les plans et leur cotation y compris plans
d'ensemble, vues en plans, coupes et détails... que ce soit des plans en provenance du Maitre d'ceuvre, de bureaux d'études
affiliés a la Maitrise d'ceuvre ou des autres corps de métier et de signaler au Maitre d'ceuvre et au Maitre d’Ouvrage toutes
les erreurs ou omissions qu'ils pourraient constater ou de les rendre attentifs a tout changement qui serait éventuellement
a opérer. Les entrepreneurs seront responsables des conséquences que pourrait entrainer l'inobservation de cette
obligation.

1.3.5.2 Malfagons

Chaque entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes les malfagons ou défauts d'exécution dans les travaux
des autres corps d'état qui seraient de nature a lui créer des difficultés dans |'exécution de ses propres ouvrages et de
I'obliger a un supplément de fourniture ou de travaux.

Faute par lui de se conformer a cette obligation, le Maitre d'ceuvre pourra le déclarer responsable ou lui faire partager la
responsabilité de cette malfagon avec I'entrepreneur ayant exécuté le travail défectueux et lui faire supporter tout ou
partie des frais engendrés par le reprise des travaux non conformes.

1.3.6 PROTECTION DES OUVRAGES, NETTOYAGES ET GESTION ENVIRONNEMENTALE DU
CHANTIER

1.3.6.1 Protection des ouvrages

Chaque entrepreneur est responsable de la bonne conservation de ses ouvrages et équipements; a cette fin il doit en
assurer la protection jusqu'a la réception.

A la demande du Maitre d'ceuvre les matériaux de protection mis en ceuvre par l'entrepreneur (films, plastiques,
cartonnages etc...) seront enlevés par I'entrepreneur et évacués a ses frais.

Chaque entrepreneur dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations aux ouvrages finis déja en
place devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection complémentaire de ces ouvrages.
Faute par lui de se conformer a cette prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes les conséquences
éventuelles.

Pour les ouvrages particulierement soignés, destinés a rester apparents, I'entrepreneur en charge de ces ouvrages, devra
mettre en place des protections efficaces afin de garantir les parties pouvant étre exposées aux chocs durant les travaux.

1.3.6.2 Nettoyages

1.3.6.2.1  Nettoyage en cours de chantier

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra, toujours et immédiatement apres exécution de ses travaux
procéder a I'enlevement des gravats de ses travaux et au balayage des lieux et de la voirie.

Il aura a sa charge la sortie des gravats aprés nettoyage et la mise en bennes a un endroit prévu a cet effet aux abords du
chantier, en respectant les consignes de tri des déchets fixées plus avant et ensuite I'enlevement du chantier.

En résumé le chantier devra toujours étre tenu en parfait état de propreté et chaque entrepreneur prendra toutes
dispositions a cet effet.

De plus, a raison d'une fois par semaine au minimum, il sera procédé a un nettoyage et un balayage général de I'ensemble
du site y compris les abords du chantier, les frais inhérents a ce nettoyage seront portés au compte prorata des
entreprises.

En cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire appel a une tierce
entreprise, les frais seront supportés par les entrepreneurs défaillants.

1.3.6.2.2 Remise en état des lieux
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Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres détritus, gravois et décombres
devront étre enlevés en fin de chantier par I'entrepreneur les ayant produits et les emplacements mis a disposition par le
Maitre d'ouvrage remis en état au plus tard le jour de la réception des travaux.

Tant que les installations de chantier établies sur les emplacements mis a disposition ne seront pas démontées, évacuées et
les lieux remis en état, I'entrepreneur titulaire du lot n°01 restera seul responsable de tous les dommages pouvant étre
causés aux tiers.

1.3.6.3 Déchets de chantiers

Conformément a la loi n° 92.646 du 13 juillet 1992, relative a I'élimination des déchets, modifiant la loi n® 75.633 du 15
juillet 1975 et la loi n® 76-663 du 19 juillet 1976 ainsi qu'en application de la loi 95-101 du 13 juillet 1995 relative aux
renforcements de la protection de I'environnement, les entrepreneurs devront se conformer aux instructions et
recommandations pour I'élimination et le tri des déchets qu'il s'agisse de déchets inertes (gravats, béton), de déchets
industriels ou de déchets industriels spéciaux et devront fournir au Maitre d'ceuvre un bordereau de suivi de déchets
établis suivant modele fourni au Journal Officiel.

Il sera fait application de la circulaire du 15 février 2000 relative a la planification de la gestion des déchets de chantier du
BTP qui demande aux producteurs et détenteurs de déchets d'adopter une approche plus volontariste, a la
recommandation n° T2-2000 relative a la gestion des déchets, préparée par le GPEM "travaux et maitrise d'ceuvre".

Le stockage provisoire sur le site des déchets en vue de leur tri devra étre réalisé de maniére a respecter la santé et la
sécurité des travailleurs, éviter la pollution des sols et des eaux en respectant les régles de conditionnement, notamment
pour les déchets dangereux.

L'entrepreneur devra mettre en place des bennes pour recevoir les gravats, détritus, emballages et autres déchets en
provenance des travaux et en nombre suffisant pour permettre le tri de ces déchets.

Ces bennes seront remplacées au fur et a mesure de leur remplissage et aucune benne ne sera tolérée sur le chantier lors
des WE.

Les frais entrainés par la mise en place et I'enlevement de ces bennes ainsi que du traitement des déchets seront a la
charge du compte prorata des entreprises sauf spécifications contraires du présent CCTC.

1.3.6.4 Nuisances sonores

Toutes les dispositions devront étre prises (organisation du chantier, démarche de sensibilisation du personnel...) pour
réduire le bruit au niveau le plus bas possible compte tenu des techniques disponibles afin de ne pas exposer les travailleurs
a des niveaux de bruit incompatibles avec leur santé et respecter les exigences du code du travail.

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs dans le strict respect de la législation en vigueur
et notamment la loi n® 92-1444 du 31 décembre 1992 y compris ses décrets et arrétés d'application et la loi n° 2005-1319
du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de
I'environnement.

Les matériels de chantier seront conformes a I'arrété du 18 avril 2002, pris en application de la directive européenne
2000/14/CE qui réglemente les émissions sonores de la quasi-totalité des engins et matériels de chantier.

La limitation des nuisances causés aux riverains passe par une réduction des bruits générés aux alentours et ne devant pas
excéder, ponctuellement, 85 dB(A)

1.3.6.5 Pollutions externes

Chaque entrepreneur est responsable de la pollution du sol et de la pollution de I'air qu'il induit par ses activités.

En ce qui concerne les sols, le sous-sol et I'eau, chaque entrepreneur veillera aux choix des matériaux et produits dont les
risques sur I'environnement sont limités (huiles de décoffrage par ex.), a I'étiquetage réglementaires des cuves, des flts,
bidons et pots, a I'imperméabilisation des zones de stockage qui seront bachées et implantées dans des zones planes afin
de récupérer les eaux de ruissellement et la collecte des effluents ainsi qu' a la mise en place d'aire de lavage des véhicules
et engins.

La pollution de I'air (émission de poussiéres et mauvaises odeurs) devra étre limitée par toutes dispositions utiles : arrosage
des sols, nettoyage journalier des voiries et du chantier, interdiction stricte de brllage.

1.3.6.6  Horaires du chantier

Chaque entrepreneur devra se conformer strictement aux instructions du Maitre d'ceuvre en ce qui concerne les heures
d’exécution des travaux.
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1.3.7 RESPONSABILITES POUR VOLS ET/OU DEGRADATIONS

Il est ici formellement spécifié que chaque entrepreneur sera entierement responsable de ses approvisionnements et de
ses ouvrages (y compris ceux confiés par le Maitre d'ouvrage) jusqu'a la réception pleine et entiere des travaux, en matiere
de détournements, dégradations ou détériorations.

Pendant toute la durée des travaux, et jusqu'a la réception, les entrepreneurs sont responsables de la conservation et du
maintien en bon état des matériaux, matieres premieres, matieres ouvrées, matériels, engins et installation de tous ordres
du chantier, ainsi que des ouvrages.

Ils sont tenus de garantir de tous vols, détournements, dégradations et avaries, dommages, pertes et destruction de toute
nature, notamment du fait des intempéries, pour lesquels il est expressément stipulé qu'il ne leur sera, le cas échéant,
alloué aucune indemnité ni supplément de quelque nature.

Ils seront tenus de remettre en état ou de remplacer a leurs frais, les ouvrages qui aurait été endommagés, quelle que soit
la nature du dégat et sauf leur recours éventuel contre tous tiers responsables, le Maitre de |'ouvrage demeurant en toute
hypothese complétement étranger a toutes contestations ou répartition des dépenses. Ils devront également prendre
toutes dispositions pour éviter tout accident de personne, sur ou aux abords du chantier.

Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou destruction se produisent pendant le cours des
travaux, soit du fait des ouvriers ou préposés d'une entreprise, soit du fait de personnes qui auraient pu s'introduire sur le
chantier, il appartient a I'entrepreneur responsable des lieux, des matériaux, des matiéres premieres, matieres ouvrées,
matériels, engins, outillages, installations ou ouvrages effectués, d'en rechercher et poursuivre les auteurs et d'en assurer
les réparations ou remplacements.

Aucune indemnité ne pourra étre allouée aux entrepreneurs pour les pertes, avaries, dommages dus a leur négligence, leur
imprévoyance, le défaut de précaution ou de moyens ou de fausses manceuvres.

Si les travaux viennent a étre interrompus, pour quelque cause que ce soit, les entrepreneurs doivent protéger les
constructions et ouvrages réalisés contre les dégats qu'ils pourraient subir, sans frais supplémentaires pour le Maitre
d'ouvrage.

1.3.8 RECEPTION ET QUALITE DES SUPPORTS

Lorsqu'un ouvrage exécuté par un Entrepreneur constitue le support de la prestation d'une autre entreprise, celle-ci doit
réceptionner le support. Si elle estime le support non conforme, elle doit en faire part et le signaler par écrit au Maitre
d'ceuvre et au maitre d’ouvrage et qui prendra toutes décisions utiles.

A défaut d'observation écrite, signifiée en temps utile et au plus tard deux semaines avant le début prévu de sa prestation,
I'Entrepreneur sera réputée avoir implicitement accepté le support et restera responsable des erreurs qui pourraient se
produire et des conséquences que ces erreurs pourraient entrainer.

1.3.9 PLANS DE RECOLEMENT ET NOTICES TECHNIQUES

Voir CCAP et CCTP.

Le candidat date et signe sous mention « Lu et Approuvé » :
Tampon de la société.
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