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1 OBIJET DU MARCHE, INTERVENANT ET DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché, emplacement des travaux, domicile du titulaire

Les prestations, objet du présent marché reléevent de la catégorie 2 au sens du Code du Travail (loi n° 93-1418
du 31 Décembre 1993).

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) concernent la réalisation
de travaux :

Travaux d’aménagement des ruelles du centre ancien

Les lieux d’exécution des prestations sont situés sur la Commune de SEYNE (04140).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les divers documents
formant le Dossier de Consultation des Entreprises.

A défaut d'indication, dans I'acte d'engagement, du domicile élu par le titulaire a proximité des travaux, les
notifications se rapportant au marché seront valablement faites chez le maitre d’ouvrage de
I'opérationjusqu'a ce que le titulaire ait fait connaitre au pouvoir adjudicateur I'adresse du domicile qu'il aura
élu.

1.2 Tranches et lots :

Marché de travaux de type Exécution.

La présente opération fait I'objet des lots suivants, et d’'une tranche unique.

LOT

UNIQUE - Voirie Réseaux divers (VRD)

1.3 Intervenants :

Mandataire du Maitre de I'Ouvrage :
Sans objet.

Désignation de sous-traitants en cours de marché :

Les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement sont formulées
dans le projet d’acte spécial.

Le titulaire doit joindre en sus des renseignements exigés par 'article 134 du décret n°2016-360 du 27 mars
2016:

Unedéclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux
marchés publics (1° de I'article 134 du décret n°2016-360 du 27 mars 2016) ;

une attestation sur I’"honneur du sous-traitant indiquant qu’il ne fait pas I'objet, au cours des cing derniéres
années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles
L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du Code du Travail (Articles 50 a 54 du décret n°2016-360 du 27
mars 2016) ;

Les capacités professionnelles du sous-traitant (moyens et références) ;

L’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée ci-apreés.

Conduite d’opération :
Sans objet.

Maitrise d’ceuvre:

M.G. CONCEPT INGENIERIE

C.C.AP. | Seyne / Ruelles du centre ancien | Page 4 sur 23




M.G. CONCEPT INGENIERIE

INFRASTRUCTURES PAYSAGE TOPOGRAPHIE

Allée des Fauvettes
Résidence Les Fauvettes n12
05200 EMBRUN

Tél : 04 92 43 05 55
contact@mgconcept.net
SIRET : 418 108 601 00026

Contrdle Technique :
Sans objet.

Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS) :
Sans objet.

Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC) :
Sans objet.

Autres intervenants :

Sans objet.

14 Travaux intéressants la défense, obligation de discrétion :
Sans objet.

1.5 Controle des colits de revient :
Sans objet.

1.6 Dispositions générales :

Mesures d’ordre social, application de la réglementation :

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reéglements relatifs a la protection de la main
d’ceuvre et aux conditions de travail.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a
la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application de I'article R341-36 du Code du Travail et avant tout commencement d’exécution, le titulaire
doit remettre au maitre de I'ouvrage une attestation sur I’honneur indiquant s’il a ou non l'intention de faire
appel, pour I'exécution du marché, a des salariés de nationalité étrangere et, dans I'affirmative, certifier si ces
salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal
des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier ne peut
excéder 10% et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10%.

Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers :
En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées dans la langue frangaise.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I’'Union européenne sans avoir d’établissement en France, il
facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que lI'administration lui communique un numéro
d’identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de
change.
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Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pieces prévues aux articles 133 a 137 du décret 2016-360 du 25 Mars 2016, une
déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« J’accepte que le droit francgais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché intitulé....... ayant pour objet ...... , pour le compte du maitre
d’ouvrage......

Ceci concerne notamment la loi N°75-1334 du 31 Décembre 1975 modifiée et relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de I'article 3-3 du présent
CCAP.

Les prix des prestations sous-traitées resteront inchangés en cas de variation de change.

Les correspondances relatives au marché seront rédigées en langue francaise. »

Assurances :
Responsabilité :

D’une fagon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, réeglements
et normes en vigueur au moment de la réalisation des prestations qui lui sont confiées.

A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des principes dont
s’inspirent les articles 1792 et 1792-2 du Code Civil.

Assurance de Responsabilité Civile:

Les titulaires et leurs sous-traitants doivent étre garantis par une police d’assurance destinée a
couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de I'ouvrage, a la
suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutifs du fait de I'opération en cours de
réalisation ou aprés sa réception.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait de I'opération.

Pour justifier I'ensemble de ces garanties, les titulaires doivent fournir une attestation avant la
notification du marché émanant de leurs compagnies d’assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-
traitants répondant aux mémes conditions de garantie. lls doivent adresser ces attestations au maitre
d’ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année et ce pendant toute la durée de leur mission.

1.7 Suivi de I’execution des travaux :

Lors de I'exécution des travaux, des visites en présence du maitre d’Ouvrage, et/ou du maitre d’ceuvre,et de
I’Entrepreneur devront étre assurées.

Une convocation sera transmise avant la tenue des visites.

Les visites communes sont hebdomadaires.
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2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes :

2.1 Pieces particulieres

Pieces remises aux candidats lors de la transmission des Dossiers de Consultation :

PIECES COMMUNES

Annonce légale

Pieéce 01 - Réglement de la consultation (RC)

Pieéce 02 - Acte d’Engagement (AE), un par lot,

Piece 03 - Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)

Piece 04 - Cahier des Clauses Techniques Communes (CCTC)

Piece 05 - Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP), un par lot,

Piece 06 — Bordereau des Prix Unitaires (BPU), un par lot,

Piece 07 - Détail Quantitatif Estimatif (DQE), un par lot,

Ensemble des Plans PM, CP en version PDF.

2.2 Pieces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel que ce
mois est défini a I'article 3.3.2. du présent C.C.A.P.

- Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatifs aux marchés
publics

- Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux marchés publics de travaux (C.C.T.G.)

- Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de travaux (C.C.A.G.)

Ces documents ne sont pas joints au marché mais ils sont supposés parfaitement connus de I'Entrepreneur.

3 PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES, REGLEMENT DES
COMPTES, VARIATION DANS LES PRIX

3.1 Répartition des paiements

Les paiements seront répartis entre I'entrepreneur et ses cotraitants ou sous-traitants, comme il est dit dans
I'acte d'engagement ou dans la demande d'acceptation du sous-traitant et d'agrément des conditions de
paiement du contrat de sous-traitance.

3.2 Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages

Les travaux comprennent la construction complete, conformément aux prescriptions des C.C.T.G. et C.C.T.P.
suivant les régles de I'art des ouvrages prévus au marché ou réalisés sur directives du Maitre d'CEuvre et/ou
du Maitre d’Ouvrage.

Sont a la charge de I'entrepreneur et compris dans les prix forfaitaires et les prix unitaires des bordereaux tous
les frais nécessités par I'exécution des travaux (cf. article 10.1 du C.C.A.G.) y compris ceux d'assurance

notamment.

Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis :
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e entenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la Sécurité et la Protection de
la Santé (SPS), de la notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait achévement ;

e en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le tri, I'évacuation et
I’élimination des déchets conformément a la législation en vigueur et au SOGED ;

e en tenant compte des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée des ouvrages ci-
apres extérieurs au présent marché : Travaux des différents concessionnaires ou pour leur compte.

Il est appliqué aux prix du marché pour I'établissement du montant du marché :

a) Eventuellement pour obtenir le montant hors taxes (H.T.) de I'offre

- Les majorations ou minorations pour ajustement, mise a niveau des prix, afin de tenir compte de I'évolution
des conditions économiques ;

- Les rabais ou majorations figurant éventuellement dans I'acte d'engagement et appelés conditions d'appel

d'offres ou contractuelles.

b) Pour obtenir le montant T.T.C. (toutes taxes comprises)
- Le taux de la T.V.A. en vigueur : 20.00 %

Le montant de I'évaluation est obtenu en appliquant aux quantités d'ouvrages les prix unitaires définis ci-
dessus.

3.3 Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(t des travaux sont
réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3.3.1 Lesprixsont:
|:|fermes et définitifs ;
[ ]révisables suivant les modalités fixées au3-3-3-etau3-3-4

Xfermes, actualisables suivant les modalités fixées au3-3-3 etau3-3-5

3.3.2 Mois d'établissement des prix du marché :
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois du calendrier
qui précede le mois de signature de I'acte d’engagement par I'Entrepreneur, soit le mois de Octobre 2016 dit
mois zéro « m0 ».
3.3.3 Choix de l'index de référence :
Indice INSEE :

e Lot UNIQUE-TP 10a

3.3.4 Modalités de révision des prix :

Lorsque le marché prévoit une révision des prix La révision des prix est obtenue en appliquant aux prix
unitaires du marché un coefficient Cr dit « coefficient de révision » donné par la formule suivante :

C. = 0,125 + 0,875 X~

0
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dans laquelle |m et |Osont les valeurs prises respectivement au mois de facturation et au mois zéro par

I'index de référence | du marché

Le coefficient de révision sera arrondi au 1/1000éme supérieur.

Lorsque les indices ne sont pas connus a la date de facturation par I'entrepreneur des ouvrages exécutés,
I’entrepreneur appliquera I'actualisation des prix soit a coimpter du mois de parution des indices, soit lors de la
présentation de son Décompte Général Définitif.

3.3.5 Modalités d'actualisation des prix fermes actualisables :

Lorsque le marché prévoit une actualisation des prix ; L’actualisation des prix a lieu lorsque I'ordre de service
ordonnant le démarrage des travaux est réceptionné par I'entrepreneur dans un délai supérieur a 3 mois

depuis le mois mO.

L’actualisation des prix est obtenue en appliquant aux prix unitaires du marché un coefficient Ca dit
« coefficient d’actualisation » donné par la formule suivante :

C — Id—3

a
IO

dans laquelle |d_3 et |0 sont les valeurs prises respectivement au mois de démarrage diminué de trois mois

(d-3) et au mois zéro par l'index de référence | du marché
Le coefficient de révision sera arrondi au 1/1000&éme supérieur.

Lorsque les indices ne sont pas connus a la date de facturation par I'entrepreneur des ouvrages exécutés,
I’'entrepreneur appliquera I'actualisation des prix soit a coimpter du mois de parution des indices, soit lors de la
présentation de son Décompte Général Définitif.

34 Réglement des comptes

3.4.1 Reglement des comptes : principe
Il s'opére a l'aide d'acomptes mensuels et d'un solde.

A cet effet, I'entrepreneur fait parvenir au Maitre d’ceuvre et/ou au Maitre d’Ouvrage, dans la forme précisée
par le Directeur des travaux, les documents établis en application des clauses des articles 3.1, 3.2 et 3.3 du
C.C.A.P. dans les conditions suivantes :

- en lexemplaire format papier et 1 exemplaire format numérique, les situations ou décomptes provisoires
d'approvisionnements ou de travaux effectués.
- en lexemplaire format papier et 1 exemplaire format numérique, le décompte final.

Les situations ou décomptes provisoires et final devront faire apparaitre les mois d'exécution des travaux en
vue du calcul de la révision des prix, si ceux-ci bénéficient des dispositions de I'article 3.3.

A défaut le Maitre d’ceuvre et/ou le Maitre d’Ouvrage aura la possibilité de retenir toute autre date.

Par ailleurs, I'entrepreneur doit faire figurer sur les documents ci-dessus la date de leur établissement avant
leur transmission immédiate au Maitre d’ceuvre et/ou au Maitre d’Ouvrage.

3.4.2 Approvisionnements

Pour l'application de l'article 11.4 du C.C.A.G,, il est précisé que les approvisionnements intégrés dans les prix
du marché peuvent figurer aux décomptes mensuels.
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Les prix unitaires de ces fournitures sont réputés représenter soixante-cing pour cent (65 %) des prix figurant
au marché pour la réalisation des ouvrages correspondants.

Les approvisionnements pourront également étre réglés sur présentation d'une facture acquittée dans la
limite du plafond indiqué précédemment.

A l'appui de toute demande de Reglement d'approvisionnement, I'entrepreneur ou le sous-traitant doit
justifier qu'il a acquis les matériaux et éléments concernés en toute propriété et si nécessaire établir une
attestation de propriété dans la forme précisée par le Maitre d’ceuvre et/ou le Maitre d'Ouvrage.

Les approvisionnements ne peuvent étre pris en compte que s'ils sont lotis de telle maniere que leur
destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent étre facilement controlés.

3.4.3 Acomptes mensuels - révision provisoire

Le montant a régler est déterminé par le Maitre d’ceuvre et/ou le Maitre d'Ouvrage a partir du décompte
mensuel présenté par I'entrepreneur.

Si les index de travaux publics nécessaires pour le calcul de la variation des prix (cf. article 3.3 du C.C.A.P.) ne
sont pas parus, |'effet en sera déterminé provisoirement a I'aide des derniéres valeurs connues de ceux-ci.

3.4.4 Modalités diverses
SANS OBJET.

3.5 Sous-Traitants

Afin de permettre au maitre de I'Ouvrage de mettre en ceuvre la coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé le titulaire doit indiquer dans son offre s’il a ou non I'intention de faire appel a un sous-
traitant.

L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiements du contrat de sous-traitante sont
constatés par un avenant ou un acte spécial signé par le pouvoir adjudicateur et par I'entrepreneur qui conclut
le contrat de sous traitance.

L'avenant ou acte spécial indique :

- la nature et le montant des prestations sous-traitées
- le nom, la raison ou la dénomination sociale et |'adresse du sous-traitant
- les conditions de paiement du contrat de sous traitance, a savoir les modalités de calcul et de versement des
acomptes :
. la date et le mois d'établissement des prix
. les modalités de variation des prix
. les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses
- la personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles 133 a 137 du décret n°2016-360 du 25
mars 2016 ;
- le comptable assignataire des paiements ;
- le compte du sous-traitant a créditer.

Modalités de paiement direct :
Pour les sous-traitants auxquels le marché n'assigne pas un lot, le titulaire joint au décompte une attestation

indiquant la somme a régler par le Maitre d'Ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte
d'une éventuelle variation des prix prévue dans le contrat de sous traitance et inclut la T.V.A.
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4 DELAIS D'EXECUTION

4.1 Délai d'exécution des travaux

Le délai d’exécution part de la date fixée par I'ordre de service de commencement des travaux.

4.2 Prolongation du délai d'exécution

Les prolongations du délai, si elles sont reconnues nécessaires, sont notifiées a I'Entrepreneur par ordre de
service.
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

Toutefois, en vue de I'application du 2™ alinéa du 22 de Iarticle 19 du CCAG, le délai d’exécution des travaux
sera systématiquement prolongé d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des
phénomeénes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite fixée ci-apres :

Nature du phénoméne Intensité limite
Neige 30cm
Pluie 50 mm/jour
Gel -5°C

La station météorologique de références est celle de BRIANCON.

5 PENALITES POUR RETARD - PRIMES D'AVANCES

5.1 Documents fournis par le titulaire avant exécution

Le titulaire établit au cours de la période de préparation de I'exécution des travaux, telle que définie a I'acte
d’engagement du marché, et d'apres les documents particuliers du marché, notamment d'apres les éléments
de définition du projet, les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution,
notes de calculs, études de détail.

A cet effet, le titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de
toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de
résistance.

S'il reconnait une erreur dans les documents particuliers du marché fournis par le représentant du pouvoir
adjudicateur, il doit le signaler immédiatement par écrit au mafitre d'ceuvre.

Le titulaire est tenu de transmettre au maitre d'ceuvre et au coordonnateur en matiere de sécurité et de
protection de la santé les éléments que celui-ci demande pour I'établissement du dossier des interventions
ultérieures sur I'ouvrage (DIUO).

Les plans d'exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures d'ouvrages et les
qualités de matériaux a mettre en ceuvre.

Commentaires :

L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini a l'article 17. 1 du CCAG Travaux.

lls doivent définir completement, en conformité avec les spécifications techniques figurant au marché, les
formes des ouvrages, la nature des parements, les formes des pieces dans tous les éléments et assemblages,
les armatures et leur disposition.

Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins ou a la diligence du
titulaire sont soumis au visa du maitre d'ceuvre, celui-ci pouvant demander également la présentation des
avant-métrés. La délivrance ne dégage pas le titulaire de sa propre responsabilité.

Le titulaire fournit au maitre d'ceuvre I'ensemble des documents nécessaires a I'exécution du ou des ouvrages
qu'il doit réaliser.
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Tous ces documents sont datés, identifiés et authentifiés par le titulaire.

S'ils sont transmis sous forme électronique, tous ces documents doivent étre sécurisés, identifiables et
interopérables avec les logiciels spécifiés dans le marché.

S'ils sont transmis sous forme papier, tous les documents doivent étre fournis au maitre d'ceuvre en trois
exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction.

Le titulaire s'engage a réaliser I'ouvrage conformément aux documents nécessaires a I'exécution qu'il a fait
viser par le maitre d'ceuvre.

Il ne peut, sauf accord exprés du maitre d'ceuvre notifié par ordre de service, commencer |'exécution d'un
ouvrage qu'apres avoir regu le visa du maitre d'ceuvre sur I'ensemble des documents nécessaires a cette
exécution.

Le délai de délivrance du visa du maitre d'ceuvre est fixé a quinze jours. Si, dans ce délai, le maitre d'ceuvre
constate que les documents fournis par le titulaire ne lui permettent pas de délivrer son visa, il en informe le
titulaire qui doit, dans le méme délai, fournir I'ensemble des documents qu'il lui a été demandé de corriger ou
de compléter.

Le défaut de remise des études d’exécution, dans le délai de la période de préparation de I’exécution
destravaux, des documents mentionnés au présent article 40 entraine I'application d’une pénalité journaliere
de 1/3 000 du montant hors taxes de I'ensemble du marché

Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-a-dire du marché initial
éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué a partir des prix initiaux du
marché hors TVA.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre d'ceuvre.

Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la décision de
résiliation ou jusqu'au jour d'arrét de I'exploitation de I'entreprise, si la résiliation résulte d'un des cas prévus a
I'article 46.1 du CCAG Travaux.

Une fois le montant des pénalités déterminé, celles-ci sont prises en compte et appliquées sur les décomptes
mensuels présentés par le titulaire au maitre d’ceuvre. Elles figurent au certificat de paiement transmis au
maitre d’ouvrage et sont reprises dans le mandat administratif émis par la collectivité.

Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chdmés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités et des
primes.

Le montant des pénalités et des primes n'est pas plafonné.

Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour I'ensemble du
marché.
Le terme d’exonération s'entend strictement. La totalité des pénalités est due si le seuil de 1 000 euros est
dépassé.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué a des comptes séparés, les
pénalités et les primes sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications
données par le mandataire.

Dans I'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire,
sans que cette opération engage la responsabilité du représentant du pouvoir adjudicateur a I'égard des
autres entrepreneurs.

5.2 Retard imputable au titulaire en cours d’exécution des travaux

En cas de retard imputable au titulaire dans I'exécution des travaux, qu'il s'agisse de I'ensemble du

une pénalité journaliére de 1/3 000 du montant hors taxes de I'ensemble du marché, de la tranche considérée
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ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-a-dire du marché
initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué a partir des prix initiaux
du marché hors TVA.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre d'ceuvre.

Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la décision de
résiliation ou jusqu'au jour d'arrét de I'exploitation de I'entreprise, si la résiliation résulte d'un des cas prévus a
I'article 46.1 du CCAG Travaux.

Une fois le montant des pénalités déterminé, celles-ci sont prises en compte et appliquées sur les décomptes
mensuels présentés par le titulaire au maitre d’ceuvre. Elles figurent au certificat de paiement transmis au
maitre d’ouvrage et sont reprises dans le mandat administratif émis par la collectivité.

Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chdmés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités et des
primes.

Le montant des pénalités et des primes n'est pas plafonné.

Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour I'ensemble du
marché.
Le terme d’exonération s'entend strictement. La totalité des pénalités est due si le seuil de 1 000 euros est
dépassé.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué a des comptes séparés, les
pénalités et les primes sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications
données par le mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire,
sans que cette opération engage la responsabilité du représentant du pouvoir adjudicateur a I'égard des
autres entrepreneurs.

5.3 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par
le chantier sont compris dans le délai d'exécution.
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

5.4 Interruption des travaux

L'interruption des travaux par le maitre d'ceuvre et/ou le Maitre d’Ouvrage pour des raisons clairement
définies propres au chantier ou extérieures ne peut donner lieu a aucune indemnisation, seules seront
appliquées les conditions prévues a |'Article 3.3.

5.5 Remise des documents aprés exécution

Outre les documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travaux en application de
|'article 29.1 du CCAG Travauy, le titulaire remet au maftre d'ceuvre :

- au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux conformément a I'article 41.1 du CCAG Travaux: les
spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments
d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que
les constats d'évacuation des déchets ;

- dans un délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : les autres
éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires a |'établissement du dossier
d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).

Un exemplaire des documents nécessaires a ['établissement du DIUO est également transmis au
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coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Ces documents sont fournis en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction, sauf
pour les documents photographiques ; s'ils sont fournis sous forme électronique, ils sont conformes au format
et aux caractéristiques définis par le marché.

Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) comporte, les plans d'exécution conformes aux ouvrages exécutés
établis par le titulaire, les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance.

Le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature a faciliter la
prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de I'entretien de
I'ouvrage.

S'ils sont transmis sous forme électronique, tous les documents du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et
ceux nécessaires a |'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) doivent étre
sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de dessin et de calcul du maitre d'ceuvre et du
maitre de I'ouvrage spécifiés dans les documents particuliers du marché.

Le défaut de remise du DOE et du DIUO, dans le délai indiqué ci-dessus, des documents mentionnés au
présent article 40 entraine l'application d’une pénalité journaliere de 1/3 000 du montant hors taxes de
I'ensemble du marché

Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-a-dire du marché initial
éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué a partir des prix initiaux du
marché hors TVA.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre d'ceuvre.

Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la décision de
résiliation ou jusqu'au jour d'arrét de I'exploitation de I'entreprise, si la résiliation résulte d'un des cas prévus a
I'article 46.1 du CCAG Travaux.

Une fois le montant des pénalités déterminé, celles-ci sont prises en compte et appliquées sur les décomptes
mensuels présentés par le titulaire au maitre d’ceuvre. Elles figurent au certificat de paiement transmis au
maitre d’ouvrage et sont reprises dans le mandat administratif émis par la collectivité.

Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chdmés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités et des
primes.

Le montant des pénalités et des primes n'est pas plafonné.

Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour I'ensemble du
marché.
Le terme d’exonération s'entend strictement. La totalité des pénalités est due si le seuil de 1 000 euros est
dépassé.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué a des comptes séparés, les
pénalités et les primes sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications
données par le mandataire.

Dans I'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire,
sans que cette opération engage la responsabilité du représentant du pouvoir adjudicateur a I'égard des
autres entrepreneurs.

5.6 Primes pour avance

En cas d'avance dans I'achevement des travauy, il n'est pas prévu de prime pour I'Entrepreneur.
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6 POURSUITE DES TRAVAUX EN CAS DE DEPASSEMENT DE LA MASSE
INITIALE PREVUE

Le maitre d'ouvrage, conformément aux dispositions des articles 139 et 140 du décret 2016-360 du
décret du 25 Mars 2016, se réserve la possibilité, lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse
initiale, de notifier a I'entreprise la décision de poursuivre les travaux, dans les conditions de I'article 15.4 du
CCAG.

7 CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

7.1 Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est prélevée sur chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.
Elle est calculée sur le montant TTC, hors variation, des travaux ou prestations réglées par I'acompte.

La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiere demande ou avec l'accord du maitre
d’ouvrage, par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues a l'article 123 du Décret
n°2016-360. La garantie a premiere demande ou, le cas échéant, la caution personnelle et solidaire, est
constituée pour un montant équivalent a celui de la retenue de garantie.

En cas de marché a tranches, elle est constituée tranche par tranche au fur et a mesure de leur
affermissement. Cette garantie ou cette caution doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle
le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché ou le cas échéant, de
la tranche de travaux considérée, faute de quoi la fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte
sera prélevée.

Le titulaire conserve toutefois la possibilité en cours d'exécution du marché de substituer a la retenue de
garantie une garantie a premiere demande ou, si le Maitre d'ouvrage y consent, une caution personnelle et
solidaire, les montants déja prélevés au titre de la retenue de garantie étant reversés a I'Entrepreneur apres
constitution de cette garantie.

La garantie de substitution doit étre constituée pour le montant total du marché ou le cas échéant, des
tranches affermies a cette date.

Les frais de constitution de la garantie a premiere demande ou, le cas échéant, de la caution sont a la charge de
I’'Entrepreneur.

La retenue de garantie est remboursée, ou la garantie a premiére demande ou la caution est libérée dans le
délai de 1 mois qui suit I'expiration du délai de garantie si le Maitre d'Ouvrage n'a pas, avant |'expiration de ce
délai, notifié, par lettre recommandée au titulaire ou a I'établissement ayant accordé sa caution ou sa garantie
a premiére demande, des réserves concernant les ouvrages a exécuter ou si des réserves ont été émises et
levées en totalité avant I'expiration du délai de garantie.

Dans le cas contraire, la retenue de garantie est remboursée, ou la garantie a premiére demande ou la caution
est libérée dans le délai de 1 mois qui suit la date de levée de ces réserves.

7.2 Avance Forfaitaire

Sous réserve des conditions prévues a l'article 110-1 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, une avance est
versée au titulaire sauf indication contraire portée dans I'acte d’engagement.

Si la durée prévue pour son exécution est inférieure ou égale a 12 mois, son montant est égal a 5 % du montant
du marché diminué du montant des prestations sous-traitées a paiement direct.

Si la durée prévue pour son exécution est supérieure a 12 mois, son montant est égal a 5 % d’une somme égale
a 12 fois le montant du marché diminué du montant des prestations sous-traitées a paiement direct, et divisé
par la durée prévue pour son exécution exprimée en mois.

En cas de marché a tranches, elle est versée tranche par tranche au fur et a mesure de leur affermissement.
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Le versement de cette avance est toutefois conditionné a la constitution préalable d’une garantie a premiére
demande a concurrence de 100 % du montant de I'avance conformément aux dispositions de I'article 112 du
décret 2016-360 du 25 mars 2016.

Le titulaire pourra substituer a cette garantie a 1ére demande une caution personnelle et solidaire

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement mentionné a l'article
Erreur ! Source du renvoi introuvable. et compté a partir de la date d’effet de I'acte qui emporte
commencement d’exécution des prestations du marché ou de la tranche considérée ou a partir de la date
effective de constitution de la garantie a 1ere demande ou de la caution personnelle et solidaire qui lui est
substituée si cette date est postérieure.

Le versement de I'avance est effectué sur le compte unique ou sur chacun des comptes séparés désignés dans
I'acte d’engagement et dans ce cas c’est le montant des sommes a verser sur chaque compte qui sert de
référence pour la détermination du montant de I'avance a verser a chacun.

Les paiements ainsi effectués par le Maitre d’ouvrage sont libératoires vis a vis des entreprises, le mandataire
faisant son affaire avec les autres membres du groupement de tout différent entre eux sur les modalités de
répartition du montant de I'avance.

Le montant de |'avance n’est pas soumis a variation de prix et ne peut pas étre modifié par avenant.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées, qui figure dans un
décompte mensuel, atteint 65 % du montant du marché ou, le cas échéant, de la tranche considérée.

Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.

Le remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d’acompte
ou de solde. Le précompte s’effectue aprées application de la clause de variation de prix sur le montant initial de
I"acompte ou du solde.

Une avance peut étre versée, a leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des prestations dont ils
sont chargés dépasse le seuil fixé par le Décret n°2016-360 du 25/03/2016 pour son versement.

Le montant de cette avance et les conditions de son versement sont identiques a ceux définis ci-dessus pour le
titulaire.
7.3 Avances facultative et/ou sur matériels

Aucune avance facultative et/ou sur matériels ne sera versée a I'entrepreneur.

7.4 Nantissement

Sont désignés :
- comme comptable chargé du paiement : le Trésorier de Roquevaire
- comme personne compétente pour fournir les renseignements énumérés aux articles 127 a 131 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 : Le Maitre d'Ouvrage.

8 PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX
ET DES PRODUITS

8.1 Provenance des matériaux et produits

Les C.C.T.P. fixent la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou
déroge aux dispositions desdites pieces.

Dans le cas de normes frangaises non issues de normes européennes, la conformité des produits a ces normes
francaises peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes en vigueur dans d’autres états membres
de I'Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de références a des marques de qualité francaises (marque NF ou autres), le titulaire du marché
pourra proposer au maitre de I'ouvrage des produits qui bénéficient des modes de preuves en vigueur dans
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d’autres états membres de l'union européenne qu’il estime équivalents et qui sont attestés par des
organismes accrédités (organismes signataires des accords dits « EA » ou a défaut fournissant la preuve de
leur conformité a I'EN 45011).

Le titulaire du marché devra alors apporter au maitre d’ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires a
I"appréciation de I'équivalence.

Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucun cas le fait que la norme frangaise ou la marque de
qualité frangaise constitue la référence technique qui doit étre respectée par les produits.

En complément de I'article 23 du CCAG, toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la
clause d’équivalence doit étre présentée au maitre d’ouvrage avec tous les documents justificatifs dans les 30
jours qui suivent la notification du marché.

8.2 Mise a disposition de carrieres ou de lieux d’emprunts
Sans objet.
8.3 Caractéristiques, Qualités, Vérifications, essais et épreuves des matériaux

et produits

Le Maitre d'CEuvre fera prélever a son choix des échantillons et des éprouvettes de matériaux avant et au
moment de la mise en ceuvre. Ceux-ci feront l'objet d'essais physiques ou d'analyses chimiques pour
déterminer s'ils sont conformes aux spécifications ou aux normes.

Ces essais seront a la charge de |'entrepreneur.

En cas de résultats insuffisants, on appliquera les dispositions de l'article 24.5 du C.C.A.G.

9 [IMPLANTATION DES OUVRAGES

9.1 Piquetage général

Avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le titulaire, a ses frais,
contradictoirement avec le maitre d’ceuvre, pour I'ensemble des ouvrages prévus dans le cadre du marché.

9.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage des ouvrages souterrains ou enterrés ci-apres, tels que canalisations ou cables situés au droit ou
au voisinage des travaux a exécuter, est effectué par le titulaire a ses frais, contradictoirement avec les
exploitants des ouvrages que le titulaire aura convoqué ainsi que le maitre d’ceuvre.

Il est précisé que par dérogation a I'article 27.31 du CCAG l'entrepreneur doit rechercher les emplacements
exacts des ouvrages souterrains (canalisations de gaz, d'eau, de saumure, pipes lines divers, cables
électriques, cable des télécommunications, etc.). Pour cela il doit prévenir l'exploitant des ouvrages
souterrains avant le début des travaux par la rédaction et la transmission aux exploitants des Déclarations de
Commencement des Travaux (DICT) par exemple.

10 PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

10.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période préparation dont les caractéristiques sont définies a I’Acte d’Engagement.
Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

Par les soins du titulaire :
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. Elaboration du calendrier d’établissement des documents d’exécution en concertation avec
le maitre d’ceuvre dans le délai de 15 jours suivant I'ordre de service qui ordonne le commencement
de la période de préparation ;

. Elaboration du calendrier détaillé d’exécution des travaux en concertation avec le maitre
d’ceuvre dans le délai de 15 jours suivant I'ordre de service qui ordonne le commencement de la
période de préparation ;

. Etablissement et présentation au maitre d’ceuvre du programme des études d’exécution,
dans le délai de 15 jours suivant I'ordre de service qui ordonne le commencement de la période de
préparation ;

Par dérogation a Iarticle 28.2 3®™ alinéa du CCAG, établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre
du programme d’exécution des travaux, dans le délai de 15 jours suivant I'ordre de service qui ordonne le
commencement de la période de préparation ;

Il est accompagné :

° du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires le cas échéant ;
. du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a exécuter ;
. des dispositions détaillées du PAQ (procédures d’exécution, fiches de suivi, fiches des

matériaux et produits, etc.) ;

Etablissement et remise au maitre d’ceuvre, dans les conditions prévues a I'article 8-2 du présent CCAP, des
études d’exécution nécessaires pour le début des travaux dans le délai de 15 jours suivant |'ordre de service
qui ordonne le commencement de la période de préparation ;

Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS) prévu par la section 5 du décret
n°94-1159 du 26 Décembre 1994 modifié par inspection commune organisée par le coordonnateur SPS ;
Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (cotraitants et sous-traitants inclus).

Le cas échéant, établissement, mise au point et présentation au visa du maitre d’ceuvre du SOGED dans le
délai de 15 jours suivant I'ordre de service qui ordonne le commencement de la période de préparation ;

Les travaux ne peuvent pas commencer avant obtention du/des visa(s) du maitre d’ceuvre.

Le Maitre d'CEuvre peut, par ordre de service, imposer la réalisation des travaux selon la chronologie
souhaitée.

10.2 Plan d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par I'entrepreneur et
transmis avec les notes de calculs correspondantes au Maitre d'CEuvre.

Dans le cas de fourniture par le Maitre d'CEuvre de plans types, |'entrepreneur reste responsable de la
vérification de la stabilité des ouvrages et de son adaptation au terrain.

Ces documents sont fournis en 3 exemplaires dont une version informatique.

10.3 Echantillons — Notices Techniques — Procés Verbal d’Agrément
L’entrepreneur est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et procés-verbaux
d’agrément demandés par le maitre d’ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

10.4 Modification de détail de la consistance des travaux

Le Maitre d'CEuvre peut modifier les quantitatifs des travaux prévus initialement sans que cela bouleverse
I'économie générale du marché.
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10.5 Installation - Organisation, hygiene et sécurité des chantiers

Pour I'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments suivants :
10.5.1 Installations de chantier des entreprises :

Aucun site en dehors du domaine public de I'opération ne sera mis a disposition des entreprises pour leurs
installations par la maitrise d’ouvrage.

L’entrepreneur est libre du lieu de ses installations dans la mesure ou cette installation garantit la proximité
immédiate de I'opération et la sécurité de tous.

La recherche de terrains et les éventuels frais de locations, de mise a disposition, sont intégralement a charge
de I'entrepreneur.

Le projet des installations établi au cours de la phase de préparation indique sur plan le lieu d’installation des
locaux ainsi que leurs accés depuis les entrées du chantier. Le cas échéant, les dessertes de ces installations
par les réseaux d’eau potable, d’assainissement et d’électricité.

L'entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter les
accidents tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers.

Il doit également prendre toutes les dispositions utiles pour assurer I'hygieéne des installations de chantier
destinées au personnel.

Toutes ces mesures sont a la charge de I'entrepreneur.

Lorsque les travaux sont soumis a déclaration au titre de I'article L 238.1 du Code du Travail, I'affiche prévue a
I'article 31.14 du CCAG est la copie de cette déclaration, complétée par le nom et I’adresse de I'inspecteur du
Travail.

10.5.2 Lieu de dépét des déblais en excédent :

Les déblais en excédent dont la nature permet une utilisation ultérieure en vue de la constitution de
plateformes de voirie ou de batiments seront rangés dans le périmetre de la zone des travaux en un lieu
indiqué par le maitre d’ouvrage.

Pour les autres natures de matériaux de déblais en excédent, aucune stipulation particuliere n’est donnée, se
conformer au CCTP du marché.

10.5.3 Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

Principes Généraux :
La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire doivent respecter les dispositions en
application des dispositions du Code du Travail.

Autorité du Coordonnateur SPS :

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tout moyen, de
toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies,
ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiéere de sécurité et de protection de
la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger grave et imminent constaté lors de ses visites sur le chantier, menagant la sécurité ou la santé
des travailleurs, tels que hauteurs de chutes, ensevelissements, etc., le coordonnateur SPS doit définir les
mesures nécessaires pour supprimer le danger. |l peut a ce titre arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre du Journal de la
Coordination. Les reprises décidées par le maitre de I'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont
également consignées dans le registre journal.

Moyens donnés au Coordonnateur SPS :
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Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.

Obligation du titulaire :

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ; tous les documents relatifs a la sécurité et a
la protection de la santé ; la liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

dans les 5 jours suivant l'ordre de service qui ordonne le commencement de la période de préparation, les
effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang, il tient a sa disposition leurs
contrats ;

tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé demandés par le coordonnateur SPS ; la
copie des déclarations d’accident de travail.

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé a I'article 2-A du présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :
- de toutes les réunions qu’il organise, lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises, et leur indique
leur objet ;

- de son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisés en matiere de SPS par le coordonnateur SPS.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d’ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le Registre
Journal de la Coordination.

10.5.4 Obligation du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants :

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 Décembre 1993.

10.5.5 Signalisation des chantiers a I’égard de la circulation publique :

La signalisation des chantiers dans la zone intéressant la circulation publique est réalisée sous le controle de
l'autorité compétente. Préalablement a la réalisation des travaux, I'entrepreneur réalise les démarches
administratives nécessaires a I'obtention des permissions de voirie et arrétés de circulation ; Le cas échéant, il
renouvelle autant de fois que nécessaires les démarches pour couvrir I'ensemble de la durée de son
intervention.

Elle doit étre conforme a I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiere, définie par I'arrété du 24
Novembre 1967 et I'ensemble des textes qui ‘I'ont modifiée.

Le titulaire est tenu d’adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révele différente de celle
prévue a I'origine.

La signalisation au droit des travaux est réalisée par I'entreprise.
La signalisation des trongons mis en sens unique alterné est réalisée par feux tricolores.

Le titulaire doit soumettre a 'agrément du maitre d’ceuvre les moyens en personnel, véhicules et matériels de
signalisation qu’il compte utiliser.
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Avant le début des travaux et au cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre nominativement au maitre
d’ceuvre le responsable de I'exploitation et de la signalisation du ou des chantiers.

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté d’un baudrier, ou
d’un gilet rétro réfléchissant.

Les véhicules et engins de chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la chaussée
doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122.c : matériels mobiles alinéa 2 « feux spéciaux » de
I'Instruction Ministérielle sur la signalisation routiére, livre 1-8™ partie : signalisation temporaire du 6
novembre 1992.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis de fanions K1 avertissent les usagers de la présence a
proximité d’obstacles sur la chaussée ou ses dépendances.

10.5.6 Prescriptions particuliéres

Il sera exigé de I'entreprise que les voiries impactées par les travaux soient maintenues dans un état de
surface permettant le déplacement des piétons, et la circulation par tout véhicule |éger motorisé.

L’entreprise aura a charge de limiter les dégagements de poussiéres a proximité des lieux d’habitations, et
devra a ce titre empierrer et/ou mouiller régulierement les surfaces dans cet objectif.

Enfin, un acces par véhicule léger sera restitué aux résidences privatives et publiques bordant les
aménagements en dehors des plages horaires de travail. Soit a minima tous les soirs, chaque fin de semaine,
jours fériés, etc.

11 CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

11.1 Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contréles des ouvrages ou parties d'ouvrage seront réalisés conformément aux dispositions
prévues par les fascicules intéressés du C.C.T.G. et C.C.T.P.

Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 24 du C.C.A.G. relatives aux essais et vérifications a effectuer sur
les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables a ces essais.

- les essais et contrdles relevant du contrdle intérieur défini au PAQ sont assurés a la diligence et aux frais du
titulaire,

Les dispositions du dernier alinéa de I'article 24.3 du CCAG relatives aux essais et vérifications a effectuer sur
les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables a ces essais.

- les essais et controdles relevant du controle extérieur prévus au marché sont assurés a la diligence du maitre
d’ceuvre, et par dérogation a I'article 38 du CCAG, aux frais du maitre d’ouvrage.

NB : 'ensemble des controles et essais exécutés, qu’ils soient internes ou externes font 'objet d’'un PV en
présence d’un représentant du maitre d’ouvrage, et du maitre d’ceuvre. Faute de PV, la réception des
travaux sera prononcée aux torts exclusifs de I’entreprise.

11.2 Réception

La réception des ouvrages ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves
mentionnées en 9.1 ci-dessus.

L'entrepreneur doit aviser a la fois le pouvoir adjudicateur et le Maitre d'CEuvre, par écrit, de la date a laquelle
il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.

La réception partielle des ouvrages est sans objet dans le présent marché.
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11.3 Mise a la disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet.

114 Documents fournis apres exécution

Le titulaire remet au maitre d’ceuvre en 3 exemplaires papier et 1 exemplaire au coordonnateur SPS ( s’il
intervient), pour constitution du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage « DIUO », au plus tard le jour
des opérations préalables a la réception :

- le dossier des ouvrages exécutés (DOE),

- les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages établis conformément aux prescriptions et
recommandations des normes frangaises en vigueur,

- les plans et autres documents conformes a I'exécution pliés au format normalisé A4.

Il transmet également I’'ensemble de ces documents sous format numérique pour reproduction éventuelle.
Les formats de fichiers numériques transmis font appels a des logiciels libres de tout droit de licence. Les
formats « PDF » seront privilégiés.

11.5 Délai de garantie
Le délai de garantie est fixé a 12 mois a compter de la date retenue par le Maitre d'Ouvrage pour la réception
des travaux et indiquée dans le procés-verbal par le pouvoir adjudicateur.

11.6 Responsabilité décennale
Le point de départ des responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du
Code Civil est fixé a la date d'effet de la réception totale ou partielle arrétée par le pouvoir adjudicateur.

11.7 Assurances
Tous les entrepreneurs participant aux travaux sont tenus de souscrire :
1 - ASSURANCE GARANTIE DECENNALE

Une police d'assurance en état de validité conforme au régime d'assurance des responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792.2 et 2270 du Code Civil.

2 - ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE

Une police d'assurance individuelle de "Responsabilité civile de Chef d'Entreprise" pour couvrir en cours de
travaux et pendant la période de responsabilité décennale, les conséquences pécuniaires de dommages de
toute nature causés aux tiers du fait de leur activité sur le chantier (article 4.3 du C.C.A.G.).

Chaque entreprise devra, lors de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, faire
parvenir a la personne responsable une copie certifiée conforme des polices d'assurance qu'elle a dues
souscrire de ce fait.

12 RESILIATION

Dans I'’hypothese ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une autre
société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonné a la réception immédiate
par la PRM des documents énumérés a I'article 2.23 du CCAG complété par I'acte portant la décision de
fusion, fusion-absorption, absorption, et a la justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article 49 du CCAG.
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Outre les cas et les conditions de résiliation du marché défini a I'article 49 du CCAG, l'inexactitude des
renseignements prévus par la nouvelle réglementation des marchés publics applicable depuis le 1°" Avril 2016,
peut entrainer sans mise en demeure préalable par dérogation au 49.1 du CCAG, la résiliation du marché par
décision de la PRM aux frais et risques du déclarant.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché apres résiliation sont prélevés sur les
sommes qui peuvent étre dues a I'entrepreneur, sans préjudices des droits a exercer contre lui en cas
d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre de I'ouvrage.

13 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations aux dispositions du C.C.A.G. sont les suivantes :

- dérogation de I'article 19.11 apportée par l'article 4.1 du C.C.A.P. (Délai d’exécution).

- dérogation a l'article 40 du C.C.A.G. apportée par l'article 4.7 du C.C.A.P. (fourniture des documents
conformes a I'exécution).

- dérogation a l'article 48.1 apportée par l'article 4.5 du C.C.A.P. (Ajournement des travaux).

- dérogation a l'article 4.2 apportée par l'article 5.1 du C.C.A.P. (Retenue de Garantie).

- dérogation a I'article 11.6.4°™ alinéa apportée par l'article 5.2 du C.C.A.P. (Avance forfaitaire).

- dérogation a l'article 27.31 apportée par l'article 7.2 du C.C.A.P. (Repérage des ouvrages existants).

- dérogation aux articles 28.1 et 28.2apportée par I'article 8.1. du C.C.A.P. (Période de préparation).

- dérogation a l'article 38 apportée par I'article 9.1 du C.C.A.P. (Essais et contrbles des ouvrages en cours de
travaux).

- dérogation a l'article 49.1 apportée par l'article 10 du C.C.A.P. (Résiliation).

Le candidat date et signe sous mention « Lu et Approuvé » :
Cachet de la société.
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