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1 OBJET DU MARCHE, INTERVENANT ET DISPOSITIONS GENERALES 

1.1 Objet du marché, emplacement des travaux, domicile du titulaire 

Les prestations, objet du présent marché relèvent de la catégorie 2 au sens du Code du Travail (loi n° 93‐1418 
du 31 Décembre 1993). 
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) concernent la réalisation 
de travaux : 
 

Travaux d’aménagement des ruelles du centre ancien 
 
Les lieux d’exécution des prestations sont situés sur la Commune de SEYNE (04140). 
 
La  description  des  ouvrages  et  leurs  spécifications  techniques  sont  indiquées  dans  les  divers  documents 
formant le Dossier de Consultation des Entreprises. 
 
A défaut d'indication, dans  l'acte d'engagement, du domicile élu par  le  titulaire à proximité des travaux,  les 
notifications  se  rapportant  au  marché  seront  valablement  faites  chez  le  maître  d’ouvrage  de 
l’opérationjusqu'à ce que le titulaire ait fait connaître au pouvoir adjudicateur l'adresse du domicile qu'il aura 
élu.  

1.2 Tranches et lots : 

Marché de travaux de type Exécution. 
 
La présente opération fait l’objet des lots suivants, et d’une tranche unique. 
 

LOT 

UNIQUE – Voirie Réseaux divers (VRD) 

1.3 Intervenants : 

Mandataire du Maître de l’Ouvrage :  
Sans objet. 
 
Désignation de sous‐traitants en cours de marché : 
Les  demandes  d’acceptation  des  sous‐traitants  et  d’agrément  des  conditions  de  paiement  sont  formulées 
dans le projet d’acte spécial. 
Le titulaire doit joindre en sus des renseignements exigés par l’article 134 du décret n°2016‐360 du 27 mars 
2016 : 
Unedéclaration du sous‐traitant  indiquant qu’il ne  tombe pas sous  le coup d’une  interdiction d’accéder aux 
marchés publics (1° de l’article 134 du décret n°2016‐360 du 27 mars 2016) ; 
une attestation sur  l’honneur du sous‐traitant  indiquant qu’il ne fait pas  l’objet, au cours des cinq dernières 
années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles 
L324‐9, L324‐10, L341‐6, L125‐1 et L125‐3 du Code du Travail  (Articles 50 à 54 du décret n°2016‐360 du 27 
mars 2016) ; 
Les capacités professionnelles du sous‐traitant (moyens et références) ; 
L’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée ci‐après. 
 
Conduite d’opération : 
Sans objet. 
 
Maîtrise d’œuvre: 
 
M.G. Concept Ingénierie 
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Allée des Fauvettes 
Résidence Les Fauvettes n12 
05200 EMBRUN 
Tél : 04 92 43 05 55 
contact@mgconcept.net 
SIRET : 418 108 601 00026 
 
Contrôle Technique : 
Sans objet. 
 
Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS) : 
Sans objet. 
 
Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC) : 
Sans objet. 
 
Autres intervenants : 
Sans objet. 

1.4 Travaux intéressants la défense, obligation de discrétion : 

Sans objet. 

1.5 Contrôle des coûts de revient : 

Sans objet. 

1.6 Dispositions générales : 

Mesures d’ordre social, application de la réglementation : 
 
Le  titulaire  est  soumis  aux  obligations  résultant  des  lois  et  règlements  relatifs  à  la  protection  de  la  main 
d’œuvre et aux conditions de travail. 
 
Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants doit être assuré à 
la diligence et sous la responsabilité du mandataire. 
 
En application de l’article R341‐36 du Code du Travail et avant tout commencement d’exécution,  le titulaire 
doit remettre au maître de l’ouvrage une attestation sur l’honneur indiquant s’il a ou non l’intention de faire 
appel, pour l’exécution du marché, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l’affirmative, certifier si ces 
salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France. 
 
La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au‐dessous du taux normal 
des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le chantier ne peut 
excéder 10% et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé à 10%. 
 
Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers : 
En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents. 
Les correspondances relatives au marché sont rédigées dans la langue française. 
 
Si  le  titulaire  est  établi  dans  un  autre  pays  de  l’Union européenne  sans  avoir  d’établissement  en  France,  il 
facture  ses  prestations  hors  TVA  et  a  droit  à  ce  que  l’administration  lui  communique  un  numéro 
d’identification fiscal. 
 
La monnaie de compte du marché est  l’euro. Le prix,  libellé en euros, reste  inchangé en cas de variation de 
change. 
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Si  le  titulaire  entend  recourir  aux  services  d’un  sous‐traitant  étranger,  la  demande  de  sous‐traitance  doit 
comprendre,  outre  les  pièces  prévues  aux  articles  133  à  137  du  décret  2016‐360  du  25  Mars  2016,  une 
déclaration du sous‐traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée : 
« J’accepte  que  le  droit  français  soit  le  seul  applicable  et  les  tribunaux  français  seuls  compétents  pour 
l’exécution  en  sous‐traitance  du  marché  intitulé…....  ayant  pour  objet  ……,  pour  le  compte  du  maître 
d’ouvrage…… 
Ceci concerne notamment la loi N°75‐1334 du 31 Décembre 1975 modifiée et relative à la sous‐traitance. 
Mes demandes de paiement seront  libellées en euros et soumises aux modalités de  l’article 3‐3 du présent 
CCAP. 
Les prix des prestations sous‐traitées resteront inchangés en cas de variation de change. 
Les correspondances relatives au marché seront rédigées en langue française. » 
 
Assurances : 
 
Responsabilité : 
 
  D’une façon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, règlements 
et normes en vigueur au moment de la réalisation des prestations qui lui sont confiées. 
  A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des principes dont 
s’inspirent les articles 1792 et 1792‐2 du Code Civil. 
 
Assurance de Responsabilité Civile: 
 
  Les  titulaires  et  leurs  sous‐traitants  doivent  être  garantis  par  une  police  d’assurance  destinée  à 
couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le maître de l’ouvrage, à la 
suite  de  tout  dommage  corporel,  matériel  et  immatériel  consécutifs  du  fait  de  l’opération  en  cours  de 
réalisation ou après sa réception. 
  En  cas  de  travaux  sur  existants,  ces  garanties  doivent  être  étendues  aux  dommages  causés  aux 
parties anciennes du fait de l’opération. 
  Pour  justifier  l’ensemble  de  ces  garanties,  les  titulaires  doivent  fournir  une  attestation  avant  la 
notification  du marché  émanant de  leurs  compagnies  d’assurance,  ainsi  que  les  attestations  de  leurs  sous‐
traitants  répondant  aux  mêmes  conditions  de  garantie.  Ils  doivent  adresser  ces  attestations  au  maître 
d’ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année et ce pendant toute la durée de leur mission. 
 

1.7 Suivi de l’execution des travaux : 

Lors de l’exécution des travaux, des visites en présence du maître d’Ouvrage, et/ou du maître d’œuvre,et de 
l’Entrepreneur devront être assurées.  
Une convocation sera transmise avant la tenue des visites. 
Les visites communes sont hebdomadaires. 
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2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes : 

2.1 Pièces particulières 

Pièces remises aux candidats lors de la transmission des Dossiers de Consultation : 
 

PIECES COMMUNES 
 

Annonce légale 

Pièce 01 ‐ Règlement de la consultation (RC)

Pièce 02 ‐ Acte d’Engagement (AE), un par lot,

Pièce 03 ‐ Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Pièce 04 ‐ Cahier des Clauses Techniques Communes (CCTC)

Pièce 05 ‐ Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), un par lot,

Pièce 06 – Bordereau des Prix Unitaires (BPU), un par lot,

Pièce 07 ‐ Détail Quantitatif Estimatif (DQE), un par lot,

Ensemble des Plans PM, CP en version PDF.

 

2.2 Pièces générales 

 
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel que ce 
mois est défini à l'article 3.3.2. du présent C.C.A.P. 
 

- Décret n°2016‐360 du 25 mars 2016 et Ordonnance n°2015‐899 du 23 juillet 2015 relatifs aux marchés 
publics 

- Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux marchés publics de travaux (C.C.T.G.) 
- Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de travaux (C.C.A.G.) 

 
Ces documents ne sont pas joints au marché mais ils sont supposés parfaitement connus de l’Entrepreneur. 
 
 

3 PRIX  ET  MODE  D'EVALUATION  DES  OUVRAGES,  REGLEMENT  DES 
COMPTES, VARIATION DANS LES PRIX 

3.1 Répartition des paiements 

Les paiements seront répartis entre l'entrepreneur et ses cotraitants ou sous‐traitants, comme il est dit dans 
l'acte  d'engagement  ou  dans  la  demande  d'acceptation  du  sous‐traitant  et  d'agrément  des  conditions  de 
paiement du contrat de sous‐traitance. 

3.2 Contenu des prix ‐ Mode d'évaluation des ouvrages 

Les travaux comprennent  la construction complète, conformément aux prescriptions des C.C.T.G. et C.C.T.P. 
suivant les règles de l'art des ouvrages prévus au marché ou réalisés sur directives du Maître d'Œuvre et/ou 
du Maître d’Ouvrage. 
 
Sont à la charge de l'entrepreneur et compris dans les prix forfaitaires et les prix unitaires des bordereaux tous 
les  frais  nécessités  par  l'exécution  des  travaux  (cf.  article  10.1  du  C.C.A.G.)  y  compris  ceux  d'assurance 
notamment. 
 
Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis : 
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 en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant la Sécurité et la Protection de 
la Santé (SPS), de la notification du marché à la fin du délai de garantie de parfait achèvement ; 

 en  tenant  compte  des  dépenses  liées  aux  mesures  particulières  concernant  le  tri,  l’évacuation  et 
l’élimination des déchets conformément à la législation en vigueur et au SOGED ; 

 en  tenant  compte  des  sujétions  qu’est  susceptible  d’entraîner  l’exécution  simultanée  des  ouvrages  ci‐
après extérieurs au présent marché : Travaux des différents concessionnaires ou pour leur compte. 

 
Il est appliqué aux prix du marché pour l'établissement du montant du marché : 
 
a) Eventuellement pour obtenir le montant hors taxes (H.T.) de l'offre 
‐ Les majorations ou minorations pour ajustement, mise à niveau des prix, afin de tenir compte de l'évolution 
des conditions économiques ; 
‐ Les rabais ou majorations figurant éventuellement dans  l'acte d'engagement et appelés conditions d'appel 
d'offres ou contractuelles. 
 
b) Pour obtenir le montant T.T.C. (toutes taxes comprises) 
‐ Le taux de la T.V.A. en vigueur : 20.00 % 
 
 Le montant  de  l'évaluation  est  obtenu  en  appliquant  aux  quantités  d'ouvrages  les  prix  unitaires  définis  ci‐
dessus. 

3.3 Variation dans les prix 

Les  répercussions  sur  les  prix  du marché des  variations des  éléments  constitutifs  du  coût  des  travaux  sont 
réputées réglées par les stipulations ci‐après : 
 
3.3.1 Les prix sont : 
 

fermes et définitifs ; 
 

révisables suivant les modalités fixées au 3 ‐ 3 ‐ 3 ‐ et au 3 ‐ 3 ‐ 4 
 

fermes, actualisables suivant les modalités fixées au 3 ‐ 3 ‐ 3 et au 3 ‐ 3 – 5 
 
 
3.3.2 Mois d'établissement des prix du marché : 
 
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois du calendrier 
qui précède le mois de signature de l'acte d’engagement par l'Entrepreneur, soit le mois de Octobre 2016 dit 
mois zéro « m0 ». 
 
3.3.3 Choix de l'index de référence : 
 
 
Indice INSEE : 

 Lot UNIQUE – TP 10a 

 
3.3.4 Modalités de révision des prix : 
 
Lorsque le marché prévoit une révision des prix  La révision des prix est obtenue en appliquant aux prix 
unitaires du marché un coefficient Cr dit « coefficient de révision » donné par la formule suivante : 
 

0

875,0125,0
I

I
xC m

r   
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dans  laquelle  mI   et    0I sont  les  valeurs  prises  respectivement  au mois  de  facturation  et  au mois  zéro  par 

l'index de référence I du marché  
 
Le coefficient de révision sera arrondi au 1/1000ème supérieur. 
 
Lorsque  les  indices  ne  sont  pas  connus  à  la  date  de  facturation  par  l’entrepreneur  des  ouvrages  exécutés, 
l’entrepreneur appliquera l’actualisation des prix soit à coimpter du mois de parution des indices, soit lors de la 
présentation de son Décompte Général Définitif. 
 
3.3.5 Modalités d'actualisation des prix fermes actualisables : 
 
Lorsque le marché prévoit une actualisation des prix ; L’actualisation des prix a lieu lorsque l’ordre de service 
ordonnant le démarrage des travaux est réceptionné par l’entrepreneur dans un délai supérieur à 3 mois 
depuis le mois m0. 
 
L’actualisation des prix est obtenue en appliquant aux prix unitaires du marché un coefficient Ca dit 
« coefficient d’actualisation » donné par la formule suivante : 
 

0

3

I

I
C d

a
  

dans laquelle  3dI  et   0I sont les valeurs prises respectivement au mois de démarrage diminué de trois mois 

(d‐3) et au mois zéro par l'index de référence I du marché  
 
Le coefficient de révision sera arrondi au 1/1000ème supérieur. 
 
Lorsque  les  indices  ne  sont  pas  connus  à  la  date  de  facturation  par  l’entrepreneur  des  ouvrages  exécutés, 
l’entrepreneur appliquera l’actualisation des prix soit à coimpter du mois de parution des indices, soit lors de la 
présentation de son Décompte Général Définitif. 
 

3.4 Réglement des comptes 

3.4.1 Règlement des comptes : principe 
 
Il s'opère à l'aide d'acomptes mensuels et d'un solde. 
 
A cet effet, l'entrepreneur fait parvenir au Maître d’œuvre et/ou au Maître d’Ouvrage, dans la forme précisée 
par  le Directeur des travaux,  les documents établis en application des clauses des articles 3.1, 3.2 et 3.3 du 
C.C.A.P. dans les conditions suivantes : 
 
‐ en 1exemplaire format papier et 1 exemplaire format numérique,    les situations ou décomptes provisoires 
d'approvisionnements ou de travaux effectués. 
‐ en 1exemplaire format papier et 1 exemplaire format numérique, le décompte final. 
 
Les situations ou décomptes provisoires et final devront faire apparaître les mois d'exécution des travaux en 
vue du calcul de la révision des prix, si ceux‐ci bénéficient des dispositions de l'article 3.3.  
A défaut le Maître d’œuvre et/ou le Maître d’Ouvrage aura la possibilité de retenir toute autre date. 
 
Par ailleurs, l'entrepreneur doit faire figurer sur les documents ci‐dessus la date de leur établissement avant 
leur transmission immédiate au Maître d’œuvre et/ou au Maître d’Ouvrage. 
 
3.4.2 Approvisionnements 
 
Pour l'application de l'article 11.4 du C.C.A.G., il est précisé que les approvisionnements intégrés dans les prix 
du marché peuvent figurer aux décomptes mensuels. 
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Les prix unitaires de ces fournitures sont réputés représenter soixante‐cinq pour cent (65 %) des prix figurant 
au marché pour la réalisation des ouvrages correspondants. 
 
Les  approvisionnements  pourront  également  être  réglés  sur  présentation  d'une  facture  acquittée  dans  la 
limite du plafond indiqué précédemment. 
 
A  l'appui  de  toute  demande  de  Règlement  d'approvisionnement,  l'entrepreneur  ou  le  sous‐traitant  doit 
justifier  qu'il  a  acquis  les matériaux  et  éléments  concernés  en  toute  propriété  et  si  nécessaire  établir  une 
attestation de propriété dans la forme précisée par le Maître d’œuvre et/ou le Maître d'Ouvrage. 
 
Les  approvisionnements  ne  peuvent  être  pris  en  compte  que  s'ils  sont  lotis  de  telle  manière  que  leur 
destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent être facilement contrôlés. 
 
3.4.3 Acomptes mensuels ‐ révision provisoire 
 
Le montant  à  régler  est  déterminé par  le Maître d’œuvre  et/ou  le Maître d'Ouvrage à  partir  du décompte 
mensuel présenté par l'entrepreneur. 
 
Si les index de travaux publics nécessaires pour le calcul de la variation des prix (cf. article 3.3 du C.C.A.P.) ne 
sont pas parus, l'effet en sera déterminé provisoirement à l'aide des dernières valeurs connues de ceux‐ci. 
 
3.4.4 Modalités diverses 
SANS OBJET. 

3.5 Sous‐Traitants 

Afin de permettre au maître de  l’Ouvrage de mettre en œuvre  la coordination en matière de sécurité et de 
protection de la santé le titulaire doit indiquer dans son offre s’il a ou non l’intention de faire appel à un sous‐
traitant. 
 
L'acceptation d'un sous‐traitant et l'agrément des conditions de paiements du contrat de sous‐traitante sont 
constatés par un avenant ou un acte spécial signé par le pouvoir adjudicateur et par l'entrepreneur qui conclut 
le contrat de sous traitance. 
 
L'avenant ou acte spécial indique : 
 
‐ la nature et le montant des prestations sous‐traitées 
‐ le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous‐traitant 
‐ les conditions de paiement du contrat de sous traitance, à savoir les modalités de calcul et de versement des 
acomptes : 
  . la date et le mois d'établissement des prix 
  . les modalités de variation des prix 
  . les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses 
‐ la personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles 133 à 137 du décret n°2016‐360 du 25 
mars 2016 ; 
‐ le comptable assignataire des paiements ; 
‐ le compte du sous‐traitant à créditer. 
 
Modalités de paiement direct : 
 
Pour les sous‐traitants auxquels le marché n'assigne pas un lot, le titulaire joint au décompte une attestation 
indiquant  la somme à régler par  le Maître d'Ouvrage au sous‐traitant concerné ; cette somme tient compte 
d'une éventuelle variation des prix prévue dans le contrat de sous traitance et inclut la T.V.A. 
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4 DELAIS D'EXECUTION 

4.1 Délai d'exécution des travaux 

Le délai d’exécution part de la date fixée par l’ordre de service de commencement des travaux. 

4.2 Prolongation du délai d'exécution 

Les prolongations du délai,  si elles sont  reconnues nécessaires,  sont notifiées à  l'Entrepreneur par ordre de 
service. 
Les stipulations du CCAG sont seules applicables. 
 
Toutefois, en vue de l’application du 2ème alinéa du 22 de l’article 19 du CCAG, le délai d’exécution des travaux 
sera  systèmatiquement  prolongé  d’un  nombre  de  jours  égal  à  celui  pendant  lequel  un  au  moins  des 
phénomènes naturels ci‐après dépassera son intensité limite fixée ci‐après : 
 

Nature du phénomène  Intensité limite 

Neige  30 cm

Pluie  50 mm/jour

Gel  ‐5°C

 
La station météorologique de références est celle de BRIANCON. 

 

5 PENALITES POUR RETARD ‐ PRIMES D'AVANCES 

5.1 Documents fournis par le titulaire avant exécution 

 
Le titulaire établit au cours de la période de préparation de l’exécution des travaux, telle que définie à l’acte 
d’engagement du marché, et d'après les documents particuliers du marché, notamment d'après les éléments 
de définition du projet, les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, 
notes de calculs, études de détail.  
 
A cet effet, le titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de 
toute  erreur  de  mesure.  Il  doit,  suivant  le  cas,  établir,  vérifier  ou  compléter  les  calculs  de  stabilité  et  de 
résistance. 
S'il  reconnaît une erreur dans  les documents particuliers du marché  fournis par  le  représentant du pouvoir 
adjudicateur, il doit le signaler immédiatement par écrit au maître d'œuvre.  
Le  titulaire  est  tenu  de  transmettre  au maître  d'œuvre  et  au  coordonnateur  en matière  de  sécurité  et  de 
protection de  la santé  les éléments que celui‐ci demande pour  l'établissement du dossier des  interventions 
ultérieures sur l'ouvrage (DIUO).  
 
Les  plans  d'exécution  sont  cotés  et  doivent  nettement  distinguer  les  diverses  natures  d'ouvrages  et  les 
qualités de matériaux à mettre en œuvre.  
Commentaires :  
L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini à l'article 17. 1 du CCAG Travaux.  
Ils  doivent  définir  complètement,  en  conformité  avec  les  spécifications  techniques  figurant  au marché,  les 
formes des ouvrages, la nature des parements, les formes des pièces dans tous les éléments et assemblages, 
les armatures et leur disposition.  
 
Les  plans,  notes  de  calculs,  études de détail  et  autres  documents  établis  par  les  soins  ou  à  la  diligence  du 
titulaire  sont  soumis  au  visa  du maître  d'œuvre,  celui‐ci  pouvant  demander  également  la  présentation  des 
avant‐métrés. La délivrance ne dégage pas le titulaire de sa propre responsabilité.  
 
Le titulaire fournit au maître d'œuvre l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution du ou des ouvrages 
qu'il doit réaliser.  
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Tous ces documents sont datés, identifiés et authentifiés par le titulaire. 
S'ils  sont  transmis  sous  forme  électronique,  tous  ces  documents  doivent  être  sécurisés,  identifiables  et 
interopérables avec les logiciels spécifiés dans le marché.  
S'ils  sont  transmis  sous  forme  papier,  tous  les  documents  doivent  être  fournis  au maître  d'œuvre  en  trois 
exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction.  
 
Le  titulaire  s'engage à  réaliser  l'ouvrage conformément aux documents nécessaires à  l'exécution qu'il  a  fait 
viser par le maître d'œuvre.  
Il  ne peut,  sauf  accord exprès du maître d'œuvre notifié par ordre de  service,  commencer  l'exécution d'un 
ouvrage  qu'après  avoir  reçu  le  visa  du maître  d'œuvre  sur  l'ensemble  des  documents  nécessaires  à  cette 
exécution.  
 
Le délai de délivrance du visa du maître d'œuvre est fixé à quinze jours. Si, dans ce délai, le maître d'œuvre 
constate que les documents fournis par le titulaire ne lui permettent pas de délivrer son visa, il en informe le 
titulaire qui doit, dans le même délai, fournir l'ensemble des documents qu'il lui a été demandé de corriger ou 
de compléter. 
 
Le  défaut  de  remise  des  études  d’exécution,  dans  le  délai  de  la  période  de  préparation  de  l’exécution 
destravaux, des documents mentionnés au présent article 40 entraîne l'application d’une pénalité journalière 
de 1/3 000 du montant hors taxes de l'ensemble du marché 
 

Ce  montant  est  celui  qui  résulte  des  prévisions  du  marché,  c'est‐à‐dire  du  marché  initial 
éventuellement modifié ou complété par  les avenants  intervenus  ;  il est évalué à partir des prix  initiaux du 
marché hors TVA. 
Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre. 
Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la décision de 
résiliation ou jusqu'au jour d'arrêt de l'exploitation de l'entreprise, si la résiliation résulte d'un des cas prévus à 
l'article 46.1 du CCAG Travaux. 
 
Une fois le montant des pénalités déterminé, celles‐ci sont prises en compte et appliquées sur les décomptes 
mensuels  présentés par  le  titulaire  au maître d’œuvre.  Elles  figurent  au  certificat  de paiement  transmis  au 
maître d’ouvrage et sont reprises dans le mandat administratif émis par la collectivité. 
 
Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités et des 
primes. 
 
Le montant des pénalités et des primes n'est pas plafonné. 
 
Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour l'ensemble du 
marché. 
Le terme d’exonération s'entend strictement. La totalité des pénalités est due si  le seuil de 1 000 euros est 
dépassé. 
 
Dans  le  cas  d'entrepreneurs  groupés  pour  lesquels  le  paiement  est  effectué  à  des  comptes  séparés,  les 
pénalités  et  les  primes  sont  réparties  entre  les  membres  du  groupement  conformément  aux  indications 
données par le mandataire. 
Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire, 
sans  que  cette  opération  engage  la  responsabilité  du  représentant  du  pouvoir  adjudicateur  à  l'égard  des 
autres entrepreneurs. 
 

5.2 Retard imputable au titulaire en cours d’exécution des travaux 

 
En  cas  de  retard  imputable  au  titulaire  dans  l'exécution  des  travaux,  qu'il  s'agisse  de  l'ensemble  du 

marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué 
une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l'ensemble du marché, de la tranche considérée 
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ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est‐à‐dire du marché 
initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux 
du marché hors TVA. 
Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre. 
Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la décision de 
résiliation ou jusqu'au jour d'arrêt de l'exploitation de l'entreprise, si la résiliation résulte d'un des cas prévus à 
l'article 46.1 du CCAG Travaux. 
 
Une fois le montant des pénalités déterminé, celles‐ci sont prises en compte et appliquées sur les décomptes 
mensuels  présentés par  le  titulaire  au maître d’œuvre.  Elles  figurent  au  certificat  de paiement  transmis  au 
maître d’ouvrage et sont reprises dans le mandat administratif émis par la collectivité. 
 
Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités et des 
primes. 
 
Le montant des pénalités et des primes n'est pas plafonné. 
 
Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour l'ensemble du 
marché. 
Le terme d’exonération s'entend strictement. La totalité des pénalités est due si  le seuil de 1 000 euros est 
dépassé. 
 
Dans  le  cas  d'entrepreneurs  groupés  pour  lesquels  le  paiement  est  effectué  à  des  comptes  séparés,  les 
pénalités  et  les  primes  sont  réparties  entre  les  membres  du  groupement  conformément  aux  indications 
données par le mandataire. 
Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire, 
sans  que  cette  opération  engage  la  responsabilité  du  représentant  du  pouvoir  adjudicateur  à  l'égard  des 
autres entrepreneurs. 
 

5.3 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux 

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par 
le chantier sont compris dans le délai d'exécution. 
Les stipulations du CCAG sont seules applicables. 

5.4 Interruption des travaux 

L'interruption  des  travaux  par  le  maître  d'œuvre  et/ou  le  Maître  d’Ouvrage  pour  des  raisons  clairement 
définies  propres  au  chantier  ou  extérieures  ne  peut  donner  lieu  à  aucune  indemnisation,  seules  seront 
appliquées les conditions prévues à l'Article 3.3. 

 

5.5 Remise des documents après exécution 

 
Outre  les  documents  qu'il  est  tenu  de  fournir  avant  ou  pendant  l'exécution  des  travaux  en  application  de 
l'article 29.1 du CCAG Travaux, le titulaire remet au maître d'œuvre : 
‐ au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux conformément à l'article 41.1 du CCAG Travaux: les 
spécifications  de  pose,  les  notices  de  fonctionnement,  les  prescriptions  de  maintenance  des  éléments 
d'équipement mis en œuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements, ainsi que 
les constats d'évacuation des déchets ; 
 
‐ dans un délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux :  les autres 
éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et  les documents nécessaires à  l'établissement du dossier 
d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO). 
Un  exemplaire  des  documents  nécessaires  à  l'établissement  du  DIUO  est  également  transmis  au 
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coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. 
 
Ces documents  sont  fournis  en  trois  exemplaires,  dont un  sur  support en permettant  la  reproduction,  sauf 
pour les documents photographiques ; s'ils sont fournis sous forme électronique, ils sont conformes au format 
et aux caractéristiques définis par le marché. 
Le  dossier  des  ouvrages  exécutés  (DOE)  comporte,  les  plans  d'exécution  conformes  aux  ouvrages  exécutés 
établis par le titulaire, les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance. 
 
Le  dossier  d'intervention  ultérieure  sur  l'ouvrage  (DIUO)  rassemble  les  données  de  nature  à  faciliter  la 
prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de l'entretien de 
l'ouvrage. 
 
S'ils  sont  transmis  sous  forme électronique,  tous  les documents du dossier des ouvrages exécutés  (DOE) et 
ceux  nécessaires  à  l'établissement  du  dossier  d'intervention  ultérieure  sur  l'ouvrage  (DIUO)  doivent  être 
sécurisés,  identifiables  et  interopérables  avec  les  logiciels  de  dessin  et  de  calcul  du maître  d'œuvre  et  du 
maître de l'ouvrage spécifiés dans les documents particuliers du marché. 
 
Le  défaut  de  remise  du  DOE  et  du  DIUO,  dans  le  délai  indiqué  ci‐dessus,  des  documents  mentionnés  au 
présent  article  40  entraîne  l'application d’une  pénalité  journalière  de  1/3  000  du montant  hors  taxes  de 
l'ensemble du marché 
 

Ce  montant  est  celui  qui  résulte  des  prévisions  du  marché,  c'est‐à‐dire  du  marché  initial 
éventuellement modifié ou complété par  les avenants  intervenus  ;  il est évalué à partir des prix  initiaux du 
marché hors TVA. 
Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre. 
Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la décision de 
résiliation ou jusqu'au jour d'arrêt de l'exploitation de l'entreprise, si la résiliation résulte d'un des cas prévus à 
l'article 46.1 du CCAG Travaux. 
 
Une fois le montant des pénalités déterminé, celles‐ci sont prises en compte et appliquées sur les décomptes 
mensuels  présentés par  le  titulaire  au maître d’œuvre.  Elles  figurent  au  certificat  de paiement  transmis  au 
maître d’ouvrage et sont reprises dans le mandat administratif émis par la collectivité. 
 
Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités et des 
primes. 
 
Le montant des pénalités et des primes n'est pas plafonné. 
 
Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour l'ensemble du 
marché. 
Le terme d’exonération s'entend strictement. La totalité des pénalités est due si  le seuil de 1 000 euros est 
dépassé. 
 
Dans  le  cas  d'entrepreneurs  groupés  pour  lesquels  le  paiement  est  effectué  à  des  comptes  séparés,  les 
pénalités  et  les  primes  sont  réparties  entre  les  membres  du  groupement  conformément  aux  indications 
données par le mandataire. 
Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire, 
sans  que  cette  opération  engage  la  responsabilité  du  représentant  du  pouvoir  adjudicateur  à  l'égard  des 
autres entrepreneurs. 

5.6 Primes pour avance 

En cas d'avance dans l'achèvement des travaux, il n'est pas prévu de prime pour l'Entrepreneur. 
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6 POURSUITE  DES  TRAVAUX  EN  CAS  DE  DEPASSEMENT  DE  LA  MASSE 
INITIALE PREVUE 

 
Le  maître  d'ouvrage,  conformément  aux  dispositions  des  articles  139  et  140  du  décret  2016‐360  du 

décret  du  25 Mars  2016,  se  réserve  la  possibilité,  lorsque  la masse  des  travaux  exécutés  atteint  la masse 
initiale, de notifier à l'entreprise la décision de poursuivre les travaux, dans les conditions de l'article 15.4 du 
CCAG. 
 
 

7 CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 

7.1 Retenue de garantie 

Une retenue de garantie de 5 % est prélevée sur chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. 
Elle est calculée sur le montant TTC, hors variation, des travaux ou prestations réglées par l’acompte.  
La retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande ou avec l'accord du maitre 
d’ouvrage,  par  une  caution  personnelle  et  solidaire,  dans  les  conditions  prévues  à  l'article  123  du  Décret 
n°2016‐360.  La  garantie  à  première  demande  ou,  le  cas  échéant,  la  caution  personnelle  et  solidaire,  est 
constituée pour un montant équivalent à celui de la retenue de garantie. 

En  cas  de  marché  à  tranches,  elle  est  constituée  tranche  par  tranche  au  fur  et  à  mesure  de  leur 
affermissement. Cette garantie ou cette caution doit être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle 
le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché ou le cas échéant, de 
la tranche de travaux considérée, faute de quoi la fraction de la retenue de garantie correspondant à l'acompte 
sera prélevée. 

Le  titulaire  conserve  toutefois  la  possibilité  en  cours  d'exécution  du marché  de  substituer  à  la  retenue  de 
garantie une garantie à première demande ou,  si  le Maître d'ouvrage y consent, une caution personnelle et 
solidaire,  les montants déjà prélevés au titre de  la retenue de garantie étant reversés à  l'Entrepreneur après 
constitution de cette garantie. 

La  garantie  de  substitution  doit  être  constituée  pour  le  montant  total  du  marché  ou  le  cas  échéant,  des 
tranches affermies à cette date. 

Les frais de constitution de la garantie à première demande ou, le cas échéant, de la caution sont à la charge de 
l’Entrepreneur. 

La retenue de garantie est remboursée, ou la garantie à première demande ou  la caution est  libérée dans  le 
délai de 1 mois qui suit l'expiration du délai de garantie si le Maître d'Ouvrage n'a pas, avant l'expiration de ce 
délai, notifié, par lettre recommandée au titulaire ou à l'établissement ayant accordé sa caution ou sa garantie 
à première demande, des  réserves  concernant  les ouvrages à exécuter ou  si des  réserves ont été émises et 
levées en totalité avant l'expiration du délai de garantie. 

Dans le cas contraire, la retenue de garantie est remboursée, ou la garantie à première demande ou la caution 
est libérée dans le délai de 1 mois qui suit la date de levée de ces réserves. 

 

7.2 Avance Forfaitaire 

Sous  réserve  des  conditions  prévues  à  l’article  110‐I  du  décret  2016‐360  du  25 mars  2016,  une  avance  est 
versée au titulaire sauf indication contraire portée dans l’acte d’engagement. 

Si la durée prévue pour son exécution est inférieure ou égale à 12 mois, son montant est égal à 5 % du montant 
du marché diminué du montant des prestations sous‐traitées à paiement direct.  

Si la durée prévue pour son exécution est supérieure à 12 mois, son montant est égal à 5 % d’une somme égale 
à 12 fois le montant du marché diminué du montant des prestations sous‐traitées à paiement direct, et divisé 
par la durée prévue pour son exécution exprimée en mois. 

En cas de marché à tranches, elle est versée tranche par tranche au fur et à mesure de leur affermissement. 
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Le versement de cette avance est toutefois conditionné à la constitution préalable d’une garantie à première 
demande à concurrence de 100 % du montant de l’avance conformément aux dispositions de l’article 112 du 
décret 2016‐360 du 25 mars 2016. 

Le titulaire pourra substituer à cette garantie à 1ère demande une caution personnelle et solidaire  

Le  paiement  de  l’avance  intervient  sans  formalité  dans  le  délai  global  de  paiement  mentionné  à  l’article 
Erreur !  Source  du  renvoi  introuvable.  et  compté  à  partir  de  la  date  d’effet  de  l’acte  qui  emporte 
commencement  d’exécution  des  prestations  du marché  ou  de  la  tranche  considérée  ou  à  partir  de  la  date 
effective de  constitution de  la  garantie  à 1ère demande ou de  la  caution personnelle et  solidaire qui  lui  est 
substituée si cette date est postérieure. 

Le versement de l’avance est effectué sur le compte unique ou sur chacun des comptes séparés désignés dans 
l’acte  d’engagement  et  dans  ce  cas  c’est  le  montant  des  sommes  à  verser  sur  chaque  compte  qui  sert  de 
référence pour la détermination du montant de l’avance à verser à chacun. 

Les paiements ainsi effectués par le Maître d’ouvrage sont libératoires vis à vis des entreprises, le mandataire 
faisant son affaire avec  les autres membres du groupement de  tout différent entre eux sur  les modalités de 
répartition du montant de l’avance. 

Le montant de l’avance n’est pas soumis à variation de prix et ne peut pas être modifié par avenant. 

Le  remboursement de  l’avance commence  lorsque  le montant des prestations exécutées, qui  figure dans un 
décompte mensuel, atteint 65 % du montant du marché ou, le cas échéant, de la tranche considérée. 

Il doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.  

Le remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d’acompte 
ou de solde. Le précompte s’effectue après application de la clause de variation de prix sur le montant initial de 
l’acompte ou du solde. 

Une avance peut être versée, à  leur demande, aux sous‐traitants  lorsque  le montant des prestations dont  ils 
sont chargés dépasse le seuil fixé par le Décret n°2016‐360 du 25/03/2016 pour son versement. 

Le montant de cette avance et les conditions de son versement sont identiques à ceux définis ci‐dessus pour le 
titulaire. 

7.3 Avances facultative et/ou sur matériels 

Aucune avance facultative et/ou sur matériels ne sera versée à l'entrepreneur. 

7.4 Nantissement 

Sont désignés : 
- comme comptable chargé du paiement : le Trésorier de Roquevaire 
- comme personne compétente pour fournir  les renseignements énumérés aux articles 127 à 131 du 

décret n°2016‐360 du 25 mars 2016 : Le Maître d'Ouvrage. 
  

 

8 PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX 
ET DES PRODUITS 

8.1 Provenance des matériaux et produits 

Les C.C.T.P. fixent la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix 
n'est  pas  laissé  à  l'entrepreneur ou n'est pas  déjà  fixé par  les  pièces  générales  constitutives  du marché ou 
déroge aux dispositions desdites pièces. 
 
Dans le cas de normes françaises non issues de normes européennes, la conformité des produits à ces normes 
françaises peut être remplacée par la conformité à d’autres normes en vigueur dans d’autres états membres 
de l’Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes. 
 
Dans le cas de références à des marques de qualité françaises (marque NF ou autres), le titulaire du marché 
pourra proposer au maître de l’ouvrage des produits qui bénéficient des modes de preuves en vigueur dans 
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d’autres  états  membres  de  l’union  européenne  qu’il  estime  équivalents  et  qui  sont  attestés  par  des 
organismes accrédités  (organismes  signataires des  accords dits  « EA » ou à défaut  fournissant  la preuve de 
leur conformité à l’EN 45011). 
Le titulaire du marché devra alors apporter au maître d’ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à 
l’appréciation de l’équivalence. 
 
Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucun cas  le  fait que  la norme française ou  la marque de 
qualité française constitue la référence technique qui doit être respectée par les produits. 
 
En complément de  l’article 23 du CCAG, toute demande formulée par  le  titulaire et  tendant à  faire  jouer  la 
clause d’équivalence doit être présentée au maître d’ouvrage avec tous les documents justificatifs dans les 30 
jours qui suivent la notification du marché. 

8.2 Mise à disposition de carrières ou de lieux d’emprunts 

Sans objet. 

8.3 Caractéristiques, Qualités,  Vérifications,  essais  et  épreuves  des matériaux 
et produits 

 
Le Maître d'Œuvre  fera prélever  à  son  choix  des  échantillons  et  des  éprouvettes de matériaux  avant  et  au 
moment  de  la  mise  en  œuvre.  Ceux‐ci  feront  l'objet  d'essais  physiques  ou  d'analyses  chimiques  pour 
déterminer s'ils sont conformes aux spécifications ou aux normes. 
Ces essais seront à la charge de l'entrepreneur. 
En cas de résultats insuffisants, on appliquera les dispositions de l'article 24.5 du C.C.A.G. 
 

 

9 IMPLANTATION DES OUVRAGES 

9.1 Piquetage général 

Avant  le  commencement  des  travaux,  le  piquetage  général  est  effectué  par  le  titulaire,  à  ses  frais, 
contradictoirement avec le maître d’œuvre, pour l’ensemble des ouvrages prévus dans le cadre du marché. 

9.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés 

Le piquetage des ouvrages souterrains ou enterrés ci‐après, tels que canalisations ou câbles situés au droit ou 
au  voisinage  des  travaux  à  exécuter,  est  effectué  par  le  titulaire  à  ses  frais,  contradictoirement  avec  les 
exploitants des ouvrages que le titulaire aura convoqué ainsi que le maître d’œuvre. 
 
Il est précisé que par dérogation à  l’article 27.31 du CCAG l'entrepreneur doit rechercher  les emplacements 
exacts  des  ouvrages  souterrains  (canalisations  de  gaz,  d'eau,  de  saumure,  pipes  lines  divers,  câbles 
électriques,  câble  des  télécommunications,  etc.).  Pour  cela  il  doit  prévenir  l'exploitant  des  ouvrages 
souterrains avant le début des travaux par la rédaction et la transmission aux exploitants des Déclarations de 
Commencement des Travaux (DICT) par exemple. 
 
 

10 PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX 

10.1 Période de préparation ‐ Programme d'exécution des travaux 

Il est fixé une période préparation dont les caractéristiques sont définies à l’Acte d’Engagement. 
 
Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes : 
 
Par les soins du titulaire : 
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 Elaboration du calendrier d’établissement des documents d’exécution en concertation avec 
le maître d’œuvre dans le délai de 15 jours suivant l’ordre de service qui ordonne le commencement 
de la période de préparation ; 

 Elaboration  du  calendrier  détaillé  d’exécution  des  travaux  en  concertation  avec  le maître 
d’œuvre  dans  le  délai  de  15  jours  suivant  l’ordre  de  service  qui  ordonne  le  commencement  de  la 
période de préparation ; 

 Etablissement  et  présentation  au maître  d’œuvre  du  programme  des  études  d’exécution, 
dans le délai de 15 jours suivant l’ordre de service qui ordonne le commencement de la période de 
préparation ; 

 
Par dérogation à l’article 28.2 3ème alinéa du CCAG, établissement et présentation au visa du maître d’œuvre 
du programme d’exécution des  travaux, dans  le délai  de 15  jours  suivant  l’ordre de  service qui ordonne  le 
commencement de la période de préparation ; 
Il est accompagné : 

 du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires le cas échéant ; 

 du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des tâches à exécuter ; 

 des  dispositions  détaillées  du  PAQ  (procédures  d’exécution,  fiches  de  suivi,  fiches  des 
matériaux et produits, etc.) ; 

 
Etablissement et remise au maître d’œuvre, dans les conditions prévues à l’article 8‐2 du présent CCAP, des 
études d’exécution nécessaires pour le début des travaux dans le délai de 15 jours suivant l’ordre de service 
qui ordonne le commencement de la période de préparation ; 
 
Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS) prévu par la section 5 du décret 
n°94‐1159 du 26 Décembre 1994 modifié par inspection commune organisée par le coordonnateur SPS ; 
Cette obligation est applicable à chaque entrepreneur (cotraitants et sous‐traitants inclus). 
 
Le  cas échéant, établissement, mise au point et présentation au visa du maître d’œuvre du SOGED dans  le 
délai de 15 jours suivant l’ordre de service qui ordonne le commencement de la période de préparation ; 
 
Les travaux ne peuvent pas commencer avant obtention du/des visa(s) du maître d’œuvre. 
 
Le  Maître  d'Œuvre  peut,  par  ordre  de  service,  imposer  la  réalisation  des  travaux  selon  la  chronologie 
souhaitée. 

10.2 Plan d'exécution ‐ Notes de calculs ‐ Etudes de détail 

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par l'entrepreneur et 
transmis avec les notes de calculs correspondantes au Maître d'Œuvre. 
 
Dans  le  cas  de  fourniture  par  le  Maître  d'Œuvre  de  plans  types,  l'entrepreneur  reste  responsable  de  la 
vérification de la stabilité des ouvrages et de son adaptation au terrain. 
 
Ces documents sont fournis en 3 exemplaires dont une version informatique. 

10.3 Echantillons – Notices Techniques – Procés Verbal d’Agrément 

L’entrepreneur  est  tenu  de  fournir  à  ses  frais  tous  les  échantillons,  notices  techniques  et  procès‐verbaux 
d’agrément demandés par le maître d’œuvre et ce dans les délais prévus par celui‐ci. 

10.4 Modification de détail de la consistance des travaux 

Le Maître  d'Œuvre  peut modifier  les  quantitatifs  des  travaux  prévus  initialement  sans  que  cela  bouleverse 
l'économie générale du marché. 
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10.5 Installation ‐ Organisation, hygiene et sécurité des chantiers 

Pour l’application des articles 31 à 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments suivants : 
 
10.5.1 Installations de chantier des entreprises : 
 
Aucun site en dehors du domaine public de  l’opération ne sera mis à disposition des entreprises pour  leurs 
installations par la maîtrise d’ouvrage. 
 
L’entrepreneur est libre du lieu de ses installations dans la mesure où cette installation garantit la proximité 
immédiate de l’opération et la sécurité de tous. 
La recherche de terrains et les éventuels frais de locations, de mise à disposition, sont intégralement à charge 
de l’entrepreneur. 
 
Le projet des installations établi au cours de la phase de préparation indique sur plan le lieu d’installation des 
locaux ainsi que leurs accès depuis les entrées du chantier. Le cas échéant,  les dessertes de ces installations 
par les réseaux d’eau potable, d’assainissement et d’électricité. 
 
L'entrepreneur doit prendre sur ses chantiers  toutes  les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter  les 
accidents tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. 
 
Il  doit  également  prendre  toutes  les  dispositions  utiles  pour  assurer  l'hygiène  des  installations  de  chantier 
destinées au personnel. 
 
Toutes ces mesures sont à la charge de l'entrepreneur. 
 
Lorsque les travaux sont soumis à déclaration au titre de l’article L 238.1 du Code du Travail, l’affiche prévue à 
l’article 31.14 du CCAG est la copie de cette déclaration, complétée par le nom et l’adresse de l’inspecteur du 
Travail. 
 
10.5.2 Lieu de dépôt des déblais en excédent : 
 
Les  déblais  en  excédent  dont  la  nature  permet  une  utilisation  ultérieure  en  vue  de  la  constitution  de 
plateformes  de  voirie  ou  de  bâtiments  seront  rangés  dans  le  périmètre  de  la  zone  des  travaux  en  un  lieu 
indiqué par le maître d’ouvrage. 
Pour les autres natures de matériaux de déblais en excédent, aucune stipulation particulière n’est donnée, se 
conformer au CCTP du marché. 
 
10.5.3 Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS) 
 
Principes Généraux : 
La  nature  et  l’étendue  des  obligations  qui  incombent  au  titulaire  doivent  respecter  les  dispositions  en 
application des dispositions du Code du Travail. 
 
Autorité du Coordonnateur SPS : 
Le coordonnateur SPS doit informer le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sans délai, et par tout moyen, de 
toute  violation par  les  intervenants,  y  compris  les  entreprises,  des mesures de  coordination qu’il  a définies, 
ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de protection de 
la santé des travailleurs sur les chantiers. 
En cas de danger grave et imminent constaté lors de ses visites sur le chantier, menaçant la sécurité ou la santé 
des  travailleurs,  tels  que  hauteurs  de  chutes,  ensevelissements,  etc.,  le  coordonnateur  SPS  doit  définir  les 
mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut à ce titre arrêter tout ou partie du chantier. 
La  notification  de  ces  arrêts  et  des  mesures  préconisées  est  consignée  au  Registre  du  Journal  de  la 
Coordination.  Les  reprises  décidées  par  le  maître  de  l’ouvrage,  après  avis  du  coordonnateur  SPS,  sont 
également consignées dans le registre journal. 
 
Moyens donnés au Coordonnateur SPS : 
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Le coordonnateur SPS a libre accès au chantier. 
 
Obligation du titulaire : 
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS : 
le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ; tous les documents relatifs à la sécurité et à 
la protection de la santé ; la liste tenue à jour des personnes qu’il autorise à accéder au chantier ; 
dans  les  5  jours  suivant  l’ordre de  service qui  ordonne  le  commencement de  la  période de préparation,  les 
effectifs prévisionnels affectés au chantier ; 
les noms et coordonnées de l’ensemble des sous‐traitants quel que soit leur rang, il tient à sa disposition leurs 
contrats ; 
tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé demandés par le coordonnateur SPS ; la 
copie des déclarations d’accident de travail. 
 
Le  titulaire  s’engage  à  respecter  les  modalités  pratiques  de  coopération  entre  le  coordonnateur  SPS  et  les 
intervenants, définies dans le document visé à l’article 2‐A du présent CCAP. 
 
Le titulaire informe le coordonnateur SPS : 
 

- de toutes les réunions qu’il organise, lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises, et leur indique 
leur objet ; 

- de son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achèvement (GPA) ; 
 
Le  titulaire  donne  suite,  pendant  toute  la  durée  de  l’exécution  de  prestations,  aux  avis,  observations  ou 
mesures préconisés en matière de SPS par le coordonnateur SPS. 
 
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maître d’ouvrage. 
 
A  la  demande  du  coordonnateur  SPS,  le  titulaire  vise  toutes  les  observations  consignées  dans  le  Registre 
Journal de la Coordination. 
 
 
10.5.4 Obligation du titulaire vis‐à‐vis de ses sous‐traitants : 
 
Le  titulaire  s’engage  à  introduire dans  les  contrats de  sous‐traitance  les  clauses nécessaires  au  respect des 
prescriptions de la loi n°93‐1418 du 31 Décembre 1993. 
 
10.5.5 Signalisation des chantiers à l’égard de la circulation publique : 
 
La signalisation des chantiers dans la zone intéressant la circulation publique est réalisée sous le contrôle de 
l’autorité  compétente.  Préalablement  à  la  réalisation  des  travaux,  l’entrepreneur  réalise  les  démarches 
administratives nécessaires à l’obtention des permissions de voirie et arrêtés de circulation ; Le cas échéant, il 
renouvelle  autant  de  fois  que  nécessaires  les  démarches  pour  couvrir  l’ensemble  de  la  durée  de  son 
intervention. 
 
Elle doit être conforme à l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière, définie par l’arrêté du 24 
Novembre 1967 et l’ensemble des textes qui ‘l’ont modifiée. 
 
Le titulaire est tenu d’adapter cette signalisation dès que la situation du chantier se révèle différente de celle 
prévue à l’origine. 
 
La signalisation au droit des travaux est réalisée par l’entreprise. 
La signalisation des tronçons mis en sens unique alterné est réalisée par feux tricolores. 
 
Le titulaire doit soumettre à l’agrément du maître d’œuvre les moyens en personnel, véhicules et matériels de 
signalisation qu’il compte utiliser. 
 



M.G. Concept Ingénierie 
Infrastructures Paysage Topographie 

 

C.C.A.P.  Seyne / Ruelles du centre ancien Page 21 sur 23 
 

Avant  le début des travaux et au cours de ceux‐ci  le titulaire doit faire connaître nominativement au maître 
d’œuvre le responsable de l’exploitation et de la signalisation du ou des chantiers. 
Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit être doté d’un baudrier, ou 
d’un gilet rétro réfléchissant. 
 
Les  véhicules  et  engins  de  chantier  progressant  lentement  ou  stationnant  fréquemment  sur  la  chaussée 
doivent être pourvus de feux spéciaux prévus à l’article 122.c : matériels mobiles alinéa 2 « feux spéciaux » de 
l’Instruction  Ministérielle  sur  la  signalisation  routière,  livre  I‐8ème  partie :  signalisation  temporaire  du  6 
novembre 1992. 
 
En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis de fanions K1 avertissent les usagers de la présence à 
proximité d’obstacles sur la chaussée ou ses dépendances. 

 
10.5.6 Prescriptions particulières 
 
Il  sera  exigé  de  l’entreprise  que  les  voiries  impactées  par  les  travaux  soient  maintenues  dans  un  état  de 
surface permettant le déplacement des piétons, et la circulation par tout véhicule léger motorisé. 
L’entreprise  aura à  charge de  limiter  les dégagements de poussières  à proximité des  lieux d’habitations,  et 
devra à ce titre empierrer et/ou mouiller régulièrement les surfaces dans cet objectif. 
Enfin,  un  accès  par  véhicule  léger  sera  restitué  aux  résidences  privatives  et  publiques  bordant  les 
aménagements en dehors des plages horaires de travail. Soit à minima tous les soirs, chaque fin de semaine, 
jours fériés, etc. 
 
 

11 CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX 

11.1 Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux 

Les  essais  et  contrôles  des  ouvrages  ou  parties  d'ouvrage  seront  réalisés  conformément  aux  dispositions 
prévues par les fascicules intéressés du C.C.T.G. et C.C.T.P. 
 
Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 24 du C.C.A.G. relatives aux essais et vérifications à effectuer sur 
les matériaux et produits mis en œuvre sont applicables à ces essais. 
 
‐ les essais et contrôles relevant du contrôle intérieur défini au PAQ sont assurés à la diligence et aux frais du 
titulaire, 
Les dispositions du dernier alinéa de l’article 24.3 du CCAG relatives aux essais et vérifications à effectuer sur 
les matériaux et produits mis en œuvre sont applicables à ces essais. 
 
‐ les essais et contrôles relevant du contrôle extérieur prévus au marché sont assurés à la diligence du maître 
d’œuvre, et par dérogation à l’article 38 du CCAG, aux frais du maître d’ouvrage. 
 
NB : l’ensemble des contrôles et essais exécutés, qu’ils soient internes ou externes font l’objet d’un PV en 
présence  d’un  représentant  du  maître  d’ouvrage,  et  du  maître  d’œuvre.  Faute  de  PV,  la  réception  des 
travaux sera prononcée aux torts exclusifs de l’entreprise. 

11.2 Réception 

La réception des ouvrages ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves 
mentionnées en 9.1 ci‐dessus. 
 
L'entrepreneur doit aviser à la fois le pouvoir adjudicateur et le Maître d'Œuvre, par écrit, de la date à laquelle 
il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. 
 
La réception partielle des ouvrages est sans objet dans le présent marché. 
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11.3 Mise à la disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages 

Sans objet. 

11.4 Documents fournis apres exécution 

Le  titulaire  remet  au maître  d’œuvre  en  3  exemplaires  papier  et  1  exemplaire  au  coordonnateur  SPS  (  s’il 
intervient), pour constitution du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage « DIUO », au plus tard le jour 
des opérations préalables à la réception : 
 
‐ le dossier des ouvrages exécutés (DOE), 
‐  les  notices  de  fonctionnement  et  d’entretien  des  ouvrages  établis  conformément  aux  prescriptions  et 
recommandations des normes françaises en vigueur, 
‐ les plans et autres documents conformes à l’exécution pliés au format normalisé A4. 
 
Il  transmet également  l’ensemble de  ces documents  sous  format numérique pour  reproduction éventuelle. 
Les  formats  de  fichiers  numériques  transmis  font  appels  à  des  logiciels  libres  de  tout  droit  de  licence.  Les 
formats « PDF » seront privilégiés. 

11.5 Délai de garantie 

Le délai de garantie est fixé à 12 mois à compter de la date retenue par le Maître d'Ouvrage pour la réception 
des travaux et indiquée dans le procès‐verbal par le pouvoir adjudicateur. 

11.6 Responsabilité décennale 

Le  point  de  départ  des  responsabilités  résultant  des principes  dont  s'inspirent  les  articles  1792  et  2270  du 
Code Civil est fixé à la date d'effet de la réception totale ou partielle arrêtée par le pouvoir adjudicateur. 

11.7 Assurances 

Tous les entrepreneurs participant aux travaux sont tenus de souscrire : 
 
1 ‐ ASSURANCE GARANTIE DECENNALE 
Une police d'assurance en état de validité conforme au régime d'assurance des responsabilités résultant des 
principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792.2 et 2270 du Code Civil. 
 
 
2 ‐ ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE 
Une police d'assurance  individuelle de "Responsabilité civile de Chef d'Entreprise" pour couvrir en cours de 
travaux et pendant  la période de  responsabilité décennale,  les  conséquences pécuniaires de dommages de 
toute nature causés aux tiers du fait de leur activité sur le chantier (article 4.3 du C.C.A.G.). 
 
Chaque entreprise devra,  lors de  la notification du marché et avant  tout  commencement d'exécution,  faire 
parvenir  à  la  personne  responsable  une  copie  certifiée  conforme  des  polices  d'assurance  qu'elle  a  dues 
souscrire de ce fait. 
 
 

12 RESILIATION 
 
Dans l’hypothèse où le titulaire disparaîtrait par fusion, fusion‐absorption ou absorption avec ou par une autre 
société, il est précisé que la mise au point de l’avenant de transfert est subordonné à la réception immédiate 
par  la  PRM  des  documents  énumérés  à  l’article  2.23  du  CCAG  complété  par  l’acte  portant  la  décision  de 
fusion, fusion‐absorption, absorption, et à la justification de son enregistrement légal. 
 
A défaut, le maître d’ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l’article 49 du CCAG. 
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Outre  les  cas  et  les  conditions  de  résiliation  du  marché  défini  à  l’article  49  du  CCAG,  l’inexactitude  des 
renseignements prévus par la nouvelle réglementation des marchés publics applicable depuis le 1er Avril 2016, 
peut entraîner sans mise en demeure préalable par dérogation au 49.1 du CCAG, la résiliation du marché par 
décision de la PRM aux frais et risques du déclarant. 
 
Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché après résiliation sont prélevés sur les 
sommes  qui  peuvent  être  dues  à  l’entrepreneur,  sans  préjudices  des  droits  à  exercer  contre  lui  en  cas 
d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maître de l’ouvrage. 
 

 

13 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 
 
Les dérogations aux dispositions du C.C.A.G. sont les suivantes : 
 
‐ dérogation de l'article 19.11 apportée par l'article 4.1 du C.C.A.P. (Délai d’exécution). 
‐  dérogation  à  l’article  40  du  C.C.A.G.  apportée  par  l’article  4.7  du  C.C.A.P.  (fourniture  des  documents 
conformes à l’exécution). 
‐ dérogation à l'article 48.1 apportée par l'article 4.5 du C.C.A.P. (Ajournement des travaux). 
‐ dérogation à l'article 4.2 apportée par l'article 5.1 du C.C.A.P. (Retenue de Garantie). 
‐ dérogation à l'article 11.6.4ème alinéa apportée par l'article 5.2 du C.C.A.P. (Avance forfaitaire). 
‐ dérogation à l'article 27.31 apportée par l'article 7.2 du C.C.A.P. (Repérage des ouvrages existants). 
‐ dérogation aux articles 28.1 et 28.2apportée par l’article 8.1. du C.C.A.P. (Période de préparation). 
‐ dérogation à l'article 38 apportée par l'article 9.1 du C.C.A.P. (Essais et contrôles des ouvrages en cours de 
travaux). 
‐ dérogation à l'article 49.1 apportée par l'article 10 du C.C.A.P. (Résiliation). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le candidat  date et signe sous mention « Lu et Approuvé » : 
Cachet de la société. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


