
Code Désignation Unité Quantité  P.U. HT 
 Montant HT Tranche Ferme 

N°1 
Unité Quantité  P.U. HT 

 Montant HT Tranche Ferme 

N°2 

1.6.1 INSTALLATION DE CHANTIER    

ACHEMINEMENTS MATERIAUX ET REPLIS DE CHANTIER      

Constat d'huissier  conformément au CCTP      ens 1,00

Alimentation electrique conformément au CCTP      ens 1,00 ens 1,00

Branchements eau conformément au CCTP      ens 1,00 ens 1,00

Panneau de chantier conformément au CCTP      U 1,00 U 1,00

Sous Total de l'article -  €                                      -  €                                      

BASE VIE REGLEMENTAIRE :      

Sanitaire chimique conformément au CCTP      U 1,00 U 1,00

Bungalow  conformément au CCTP      U 1,00 U 1,00

Sécurité du personnel  conformément au CCTP      ens 1,00 ens 1,00

Plan d'aménagement du chantier conformément au CCTP      ens 1,00 ens 1,00

Sous Total de l'article -  €                                      -  €                                      

BARRIERES DE PROTECTION

Barrières conformément au CCTP      ml 35,00 ml 35,00

Sous Total de l'article -  €                                      -  €                                      

PERIMETRE DE PROTECTION ET SIGNALISATIONS      

Périmètre et signalisation conformément au CCTP      ens 1,00 ens 1,00

Sous Total de l'article -  €                                      -  €                                      

BACHAGE ET REMISE EN ETAT

Bachage conformément au CCTP      ens 1,00 ens 1,00

Remise en état conformément au CCTP      ens 1,00 ens 1,00

Sous Total de l'article -  €                                      -  €                                      

1.6.2 ÉCHAFAUDAGES conformément au CCTP      

Elévation Ouest du bastion Nord (tranche ferme 1) m² 170,00

Elévation Ouest du bastion Nord (tranche ferme 2) m² 155,00

Elévation Sud de la Batterie de Revers (tranche ferme 2) m² 50,00

Sapines de levage  conformément au CCTP (tranche ferme 1 & 2) ens 1,00 ens 1,00

Sous Total de l'article -  €                                      -  €                                      

1.6.3 DECAISSEMENT ET TERRASSEMENT DES TERRES EXEDENTAIRES EN PIED DU BASTION NORD

Décaissement et terrassements conformément au CCTP      m3 9,60

Travaux de fouilles en tranchée semelles et poteaux conformément au CCTP      m3 3,00

Sous Total de l'article -  €                                      -  €                                      

1.6.4  PURGES DES MACONNERIES ET PIERRES TAILLEES   

 Etaiement des maçonneries de moellons de pierres existants ens 1,00

Purge partielle et localisée des maçonneries de moellons de pierres existants  conformément au CCTP     ens 1,00

Purge partielle et localisée des pierres taillées existantes conformément au CCTP     ens 1,00

Sous Total de l'article -  €                                      -  €                                      

Sous Total HT de la page -  €                                      -  €                                      
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1.6.5 PURGES des TERRES sur les couvertines du bastion Nord

Dépose soignée des terres m3 4,00 m3 4,40

Descente, le coltinage et l’évacuation des terres et des gravats. ens 1,00 ens 1,00

Sous Total de l'article -  €                                      -  €                                      

1.6.6 RESTAURATION DU SOCLE DE l'ELEVATION OUEST du BASTION NORD

Réalisation des banquettes localisées (reconstitution d’assises) m3 1,50

Terrassement, et purge localisée de la roche mère dans les zones signalées et le comblement en béton 
conformément au CCTP

m3 5,25

Percements, scellements et fourniture et pose de "Crayons" conformément au CCTP U 26,00

Percements, scellements et fourniture et pose des armatures conformément au CCTP et carnet de détail 
BET    

kg 233,00

Coulage des bétons formant les semelles et poteaux conformément au CCTP    m3 4,650

Restauration des parements du soubassement en arc de décharge ou devant les fourrures,semelles ou 
poteaux en béton

m3 1,530

Restauration des parements du soubassement devant les semelles, poteaux et zones purgées 

Devant Semelle Ouest m3 2,16

Sous la baie n°3 m3 0,63

Pilier vertical sous baie 4 m3 0,18

Sous Total de l'article -  €                                      -  €                                      

1.6.7  REALISATION DES PAREMENTS EN  MOELLONS DE PIERRES

Réalisation du mur rempart conformément au CCTP    

Rempart coté Ouest m² 130,00

Rempart coté Est m² 30,00

Réalisation du mur parapet conformément au CCTP    

Parapet coté Ouest m² 15,00

Parapet coté Est m² 5,00

Fourniture et pose des armatures conformément au CCTP et carnet de détail BET 

Rempart coté Ouest u 150,00

Rempart coté Est u 30,00

Restauration des joints des parements existants conformément au CCT

Rempart et parapet coté Ouest m² 10,00

Rempart et parapet coté Est m² 85,00

Sous Total de l'article -  €                                      -  €                                      

1.6.8 REALISATION D’UN BETON CYCLOPEEN

Béton cyclopéen compris Barbacanes et conformément au CCTP    

Rempart et parapet coté Ouest m3 112,00

Rempart et parapet coté Est m3 8,80

Sous Total de l'article -  €                                      -  €                                      

1.6.9 RESTAURATION DES PIERRES TAILLEES

Pierres taillées des FENETRES DE TIRS du PARAPET

Dépose en démolition des pierres taillées  conformément au CCTP     ens 1,00 ens 1,00

Fourniture et pose de pierres taillées neuves pour les ébrasements et les appuis des deux fenêtres de tir conformément au 
CCTP    

Fenetre de tir n°1 coté Ouest m3 1,104

Fenetre de tir n°2 coté Est m3 1,104

Pierres taillées des COUVERTINES du parapet

Dépose PARTIELLE en CONSERVATION des pierres taillées  conformément au CCTP     ens 1,00 ens 1,00

Dépose PARTIELLE en DEMOLITION des pierres taillées  conformément au CCTP     ens 1,00 ens 1,00

Fourniture et pose de pierres taillées EN REEMPLOI pour les couvertines sur le couronnement du mur parapet conformément 
au CCTP    

Couvertines en réemploi pour tranche 1 m3 1,73

Couvertines en réemploi pour tranche 2 m3 1,27

Retaille sur pierre reposées  conformément au CCTP     ens 1,00

Retaille sur pierre reposées  conformément au CCTP     ens 1,00

Fourniture et pose de pierres taillées NEUVES pour les couvertines sur le couronnement du mur parapet conformément au 
CCTP    

Couvertines neuves pour tranche 1 m3 6,90

Couvertines neuves pour tranche 2 m3 5,06

Pierres taillées des FENETRES DE TIRS DES CASEMATES (fenetre de tir n°1)

Fourniture et pose de pierres taillées neuves pour les ébrasements et les appuis de la fenêtre de tir conformément au CCTP. m3 1,512

Remise en place de la clef de l'arc de la fenetre de tir n°2 ens 1,00

Pierres taillées du CHAINAGE à proximité immédiate des latrines,

Dépose en démolition des pierres taillées  conformément au CCTP     ens 1,00

Fourniture et pose de pierres taillées EN REEMPLOI conformément au CCTP    m3 0,540

Fourniture et pose de pierres taillées neuves pour restauration du chainage sur toute la hauteur du parement Ouest du Bastion 
Nord. conformément au CCTP    

m3 2,160

Pierres taillées des Boutisses 

Fourniture et pose de pierres taillées neuves sur une face apparente conformément au CCTP    

Boutisses pour tranche 1 m3 2,13

Boutisses pour tranche 2 m3 0,43

Ferronneries pour les deux fenêtres de tirs du parapets : 

Réalisation des ferronneries conformément au CCTP Unité 1,00 Unité 1,00

Sous Total de l'article -  €                                      -  €                                      

Sous Total HT de la page -  €                                      -  €                                      
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1.6.10
TRAVAUX DE MISE EN SAUVEGARDE ET DE RESTAURATION PARTIELLE DE L’ELEVATION SUD DE LA BATTERIE DE REVERS 

Déconstruction partielle et soignée en vue du réemploi

Dépose des terres végétales situées en amont du mur ens 1,00

Déconstruction partielle et soignée en vue du réemploi m3 4,00

La fourniture et pose scellée 

Ebrasements des fenêtres de tir, compris arcs plein cintres  (en briques) u 4,00

Mur Sud de la batterie de revers m3 4,50

Descente, le chargement, le coltinage et évacuations des gravats ens 1,00

Sous Total de l'article -  €                                      -  €                                      

1.6.10
TRAVAUX D’ETANCHEITE AU DESSUS DES CASEMATES OUEST DE LA BATTERIE DE REVERS : (BASE)

Protections contre les éboulements des terres excédentaires 

Protections contre les éboulements des terres excédentaires ens 1,00

Dépose et purge des terres situées en amont et sur les casemates m² 12,00

Approvisionnement de blocage drainant 40/70 sur extrados des voutes m3 2,25

Géotextile argileux de type Bentomat m² 12,00

Couche de terre végétale stabilisée m3 2,40

Pierres taillées formant couvertines compris empochements et scellements m3 0,60

Sous Total de l'article -  €                                      -  €                                      

1.6.17 GRAVOIS      

ENLEVEMENT DES GRAVOIS  conformément au CCTP         ens 1,00 ens 1,00

ÉVACUATION DES GRAVOIS conformément au CCTP     ens 1,00 ens 1,00

DROITS DE DECHARGE  conformément au CCTP         ens 1,00 ens 1,00

Sous Total de l'article -  €                                      -  €                                      

Sous Total HT de la page -  €                                     -  €                                     

-  €                                      

-  €                                      

TVA à 20% -  €                                      -  €                                      

TOTAL T.T.C. (solution de BASE) -  €                                      -  €                                      
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 FERRONNERIE SERRURERIE DES BAIES PAE n°1

La fourniture et la pose  de serrurerie conformément au CCTP      ens 1,00

Sous Total de l'article -  €                                      -  €                                      

TOTAL H.T. (Solutions en PAE) -  €                                      -  €                                      

TVA à 20 %  -  €                                      -  €                                      

TOTAL T.T.C.  (Solutions en PAE) -  €                                      -  €                                      

Code Désignation Unité Quantité  P.U. HT  Montant HT Unité Quantité  P.U. HT  Montant HT 

COUTURE PAR TIRANTS EVENTUELS (PSE n°1) TRANCHE FERME N°1

La fourniture et la pose de tirant conformement au CCTP Unité 4,00

Sous Total de l'article -  €                                      -  €                                      

RESTAURATION DE LA CAPITALE du BASTION (PSE N°2 et PSE N°3) TRANCHE FERME N°2

PIERRES TAILLEES DE LA CAPITALE (PSE n°2)

Depose soignée en réemploi m3 8,00

La fourniture et la pose  de pierres taillées en réemploi m3 2,00

La fourniture et la pose  de pierres taillées neuves m3 2,00

Sous Total de l'article -  €                                      -  €                                      

REJOINTOIEMENT PARTIEL (PSE N°3)

Purges des mortiers de joints existants  (tranche ferme 2) m² 10,00

Restauration des joints dito mur rempart Ouest (tranche ferme 2) m² 15,00

Sous Total de l'article -  €                                      -  €                                      

ETANCHEITE DES SOLS INTERNE DE L'ENCEINTE (PSE n°4)

 Glacis intérieur du Bastion de la Citerne m² 185,00

Glacis intérieur du Bastion Nord, m² 110,00

Sous Total de l'article -  €                                      -  €                                      

FERRONNERIE SERRURERIE DES BAIES (PSE n°5):

Pour les ébrasements de la fenêtre de tir du bastion Nord Unité 4,00

Sous Total de l'article -  €                                      -  €                                      

FERRONNERIE SERRURERIE DES SORTIES DE FUMISTERIES DES CASEMATES (PSE n°6):

Extractions des conduits de fumées de l’élévation Ouest du bastion Nord. unité 4,00

Sous Total de l'article -  €                                      -  €                                      

TOTAL H.T. (Solutions en PSE) -  €                                      -  €                                      

TVA à 20 %  -  €                                      -  €                                      

TOTAL T.T.C.  (Solutions en PSE) -  €                                      -  €                                      
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