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1.1. GENERALITES

1.1.1.OBJET ET ETENDUE DES TRAVAUX
Les stipulations des présent Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.)
concernent les travaux de la présente opération qui a pour objet :

Projet de restauration de I'élévation Ouest du bastion Nord et de la Batterie de
Revers.
Citadelle de Seyne-les-alpes.
Commune de Seyne-les-Alpes, département des Alpes-de-Haute-Provence.

Le présent lot & pour objet les fravaux suivants :

Lot unique : magonneries et pierres taillées

Les soumissionnaires devront obligatoirement consulter les C.C.T.P, et les dossiers de
plans, des autres lots devant intervenir dans cette réalisation.
Les fravaux comprennent principalement :

PROJET DE RESTAURATION DE L'ELEVATION OUEST DU BASTION NORD
ET DE LA BATTERIE DE REVERS.
Citadelle de Seyne-les-alpes.
Ces fravaux sont définis ci-apres et seront entrepris dans les limites indiquées sur les
plans de I'architecte.

1.1.2.MODE DE MARCHE

Les travaux décrits ci-apres seront traités suivant Cadre de Décomposition de Prix
Global et Forfaitaire, (C.D.P.G.F).

1.1.3.DECOMPOSITION PAR LOT ET PAR TRANCHES
L'ensemble des fravaux sera réalisé en deux franches fermes et décomposées
comme suit :

A. Pour la TRANCHE FERME N°1 DE TRAVAUX :

Lot unique : Magonneries et pierres taillées.

B. Pour la TRANCHE FERME N°2 DE TRAVAUX :

Lot unique : Magonneries et pierres taillées.
Les travaux sont orientés en deux campagnes distinctes et hiérarchisés selon des
criteres d'urgence et de sécurité. Compte tenu des dégradations constatées les
tranches de travaux sont hiérarchisées comme suit :
La tranche ferme de travaux n°1 concerne la partie méridionale du bastion Nord
tandis que la tranche ferme de travaux n°2 concerne |la partie Septentrionale de ce
bastion et la batterie de revers tfravaux intitulés « fravaux de mise en sauvegarde et
de restauration partielle de I'élévation Sud de la batterie de revers »
L'entrepreneur reconnadit avoir pris connaissance de I'ensemble des généralités tous
corps d'état.
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1.2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1.2.1. D.T.U., NORMES

L'entrepreneur en charge du présent lot doit se conformer aux exigences du Cahier
des Prescriptions Techniques Communes a tous les corps d'état (C.P.T.C.).

1.2.2.REGLES DE CALCUL

L'entrepreneur en charge du présent lot doit se conformer aux exigences du Cahier
des Prescriptions Techniques Communes a tous les corps d'état (C.P.1.C.).

1.2.3.NORMES N.F. ET REGLEMENTS
L'entrepreneur en charge du présent lot doit se conformer aux exigences du Cahier
des Prescriptions Techniques Communes a tous les corps d'état (C.P.1.C.).

1.2.4.CONDITIONS D'EMPLOI DES MATERIAUX NON NORMALISES
L'entrepreneur en charge du présent lot doit se conformer aux exigences du Cahier
des Prescriptions Techniques Communes a tous les corps d'état (C.P.1.C.).

1.2.5.DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS
En complément des documents techniques contractuels, visés a I'article "Pieces
constitutives
du marché" du C.C.A.P. sont considérés comme confractuels les documents
suivants :
= |e C.P.T.C Tous corps d'Etat,
= le présent C.C.T.P,
* les DTU et regles de calculs édités par le CSTB,
» les cahiers des clauses spéciales des DTU modifiés pour adaptation aux
marchés publics des travaux par I'annexe 2 de la circulaire du 12.12.1983,
* |es normes francaises,
= |esrecommandations professionnelles provisoires,
* |es normes de sécurité et d'hygiene dans les installations de chantier,
* |e Plan Général de Coordination et protection de la santé,
= |e PPSPS,
* Lerapport Téthys (référence LJ/04/10810/02 en date de janvier 2013)
» Le carnet de détail du Bureau d’études 12C (référence plan n°2971-carnet 01
en date du 15 juin 2016).
* |es procés-verbaux de chantier.

1.2.6.ECHANTILLONS DE MORTIER

L'architecte se réserve la possibilité de demander a l'entreprise autant d'échantillon
d'enduits et joints de 1 m? chacun qui lui paraitra nécessaire.

Les échantillons réalisés avec des sables de provenances différentes seront inclus
dans les prix unitaires.
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1.2.7.CONTROLE DE LA QUALITE DES PIERRES

Note générale : En matiere de contréle des ouvrages, les clauses prévues a l'article
"Conftréles et essais" du C.C.A.P. permettent a I'Architecte avec I'accord du Maitre
d'Ouvrage, de prescrire certains contréles complémentaires qui sont mis a la charge

- de I'entreprise, si les résultats ne sont pas favorables & celle-ci, nonobstant toutes les
mesures qui pourraient apparaitre utiles

- du Mditre d'Ouvrage, si les résultats sont favorables a I'entreprise.

Des échantillons seront prélevés sur les bétons, et les enduits, et adressés pour
contréle au laboratoire le plus prés.

Les modalités de contrdle de la qualité des pierres sont définies suivant les normes
AFNOR.

Sans préjudice des autres impératifs de résistance et d’'aspect, les pierres seront
ingélives et résistantes a la zone d'exposition au gel « D » suivant la norme NF EN
12371.

1.2.8.CONTROLE DE LA COMPOSITION DES MORTIERS DE POSE ET
JOINTOIEMENT ET REJOINTOIEMENT

Les confréles portent sur le respect de la composition des mortiers prescrits au
C.C.T.P.

1.2.9.DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX
Les dérogations apportées parle C.C.T.P. au C.C.T.G. portent :
= sur les caractéristiques géométriques des pierres calcaires en blocs, en
dérogation a la norme NF B 10.401
= sur les liants et dosages des mortiers de pose des pierres en blocs, en
dérogation a l'article 4.222 (grés granit) du D.T.U. 20.1
= surles liants, dosages et finitions du jointoiement apres coup et rejointoiement
des pierres en blocs en dérogation a I'article 3.222.3 du D.T.U. 20.1
»= surles tolérances de finition des ouvrages en blocs, en dérogation aux articles
du D.T.U. 20.1.5.21.
Nota : aucune dérogation ne sera accordée pour les ouvrages de percement, de
béton, de plancher, ou de structure neuve.
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1.3. CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX SPECIFIQUES AU LOT

1.3.1 ECHAFAUDAGES.

Réglementation :

L'arrété du 21 décembre 2004 engage le chef d'entreprise utilisateur de
I'échafaudage, qui est tenu de vérifier et de réceptionner I'échafaudage
préalablement a son intervention. Il devra en outre les examens journaliers, mensuels
(en cas de non-utilisation) et I'examen approfondi trimestriel.

Les examens faisant partie des vérifications sont :

1. Examen d'adéquation, d savoir un échafaudage approprié et compatible
avec les besoins en travaux de |'utilisateur,

2. Examen de montage et d'installation, conformément aux plans de montage,
muni de la notice de montage et des notes de calculs,

3. Examen de I'état de conservation pendant toute la durée de son intervention,
notamment des dispositifs de protection collective et des moyens d’acces -
absence de déformations, présence de tous les éléments de fixation,
ancrages, liaisons — bonne tenue des amarrages, ancrages, vérinages,
stabilisation — bonne fixation des recouvrements (filets, bdches) — absence
d’encombrement ou de surcharge des planchers.

N.B Les entreprises incluront dans leur prix unitaires, le cout de tout échafaudage
complémentaire nécessaire a I'exécution de leurs propres travaux, lorsque celui-ci
n'est pas spécifiquement décrit ou localisé au présent C.C.T.P. et ne fait pas partie
d'un poste chiffré au niveau du bordereau de prix unitaires.

lls sont & la charge du lot n°1 et pourront étre utilisés par les autres lots y compris en
cas de prolongation de chantier pour quelque raison que ce soit.

L'entfreprise en charge du lot n°1 devra tenir compte des indications des autres
enfreprises en ce qui concerne les distances par rapport aux ouvrages existants
(murs, saillies, points d’appui, Eébrasements, etc.....).

Les indications devront étre fournies par la dite entreprise au plus tard huit jours
avant la pose de I'échafaudage. En cas de désaccord entfre les entreprises,
I'architecte franchera.

L'entrepreneur veillera a ce que les échafaudages (qui devront étre conformes aux
reglements de police et de sécurité) et les agres ne facilitent pas I'acces au chantier
aux personnes étfrangeres a son entreprise ; notamment en dehors des heures de
travail, les échelles seront enlevées et cadenassées le soir et d chaque fin de
semaine.

Les enfreprises incluront dans leur prix unitaires ou forfaitaires le cour de tous les
échafaudages complémentaires ou autre sujétions d'acces nécessaires a
I'exécution de leurs propres tfravaux.

La mise en place des échafaudages pour I'ensemble des travaux, ils resteront en
place et d la disposition de I'ensemble des intervenants pour la durée des tfravaux.

Il est précisé qu'en cas de dépassement du délai du chantier aucune location
complémentaire d'échafaudage ne sera réglée a I'entreprise responsable de son
échafaudage.
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Document a remettre au maitre d’'ceuvre pour accord avant commencement des
fravaux :
La fourniture du plan d'exécution, de la note de calcul, par I'entreprise,
la fourniture du P.V. de réception par un organisme agrée et non par I'entreprise,
par dérogation au texte de loi,
Le reglement des locations d'échafaudage commencera depuis la date du P.V.
de réception par un organisme agrée.

a) Echafaudage de pieds

Etablissement d'échafaudages de pieds de classe 5 (450 daN/m?2 sur 1,5 niveau)
conforme d la norme Francaise en vigueurs (HD 100), en matériel a collier et tubes
métalliqgues 40/49 avec raccords, vérins, etc... ou fout autre systeme tel
qu'échafaudage a emboitement lourd, multidirectionnel ou équivalent ayant 0,80 m
minimum et jusqu'a 1,50 m de largeur, suivant nature des travaux.

Equipement :

= planchers étanches de service et de travails manufacturés et agréés, avec
garde-corps et pare-gravois, y compris indication des charges maximales
supportées,

» services d'échelles, escalier de service et protections réglementaires,

* tfrappes de sécurité a chaque plancher au passage des échelles,

*» préparations des sols pour implantation des échafaudages tels que : cales,
vérins, semelles, couchis, platelage de répartition si nécessaire.

Sontinclue la valeur des sujétions suivantes :

= tous les confreventements,

* |es ancrages de toutes natures nécessaires a la stabilité de I'ouvrage, tous les
12 m? dans les joints de pierre avec I'accord de I' Architecte (aucun ancrage
en pleine pierre ne sera toléré),

» les systemes de consoles permettant d’assurer le suivi du nu des facades,

* |es dégradations survenues en cours de montage, démontage ou en cours de
location seront réparées aux frais de I'entrepreneur,

» |es protections pendant la durée de I'ensemble du chantier,

= (Pour mémoire et si nécessaire : mise en place de filets de protection
millimétrique (80gr/m?) neufs sur la face extérieure des échafaudages, en
polyéthylene de couleur blanc, cis attache avec lien plastique (type collier
collson) & raison d'une atftache tous les 30cm sur la hauteur totale de
I'échafaudage et & chague montant vertical),

* |e plancher supérieur sera situé a 0,80 métres au-dessous du niveau des arases
des maconneries existantes, les lisses supérieures des gardes corps seront au
niveau imposé par la réglementation,

* |a mise ala terre obligatoire de I'échafaudage,

* |e double fransport,

* |e montage du matériel au niveau des assises de I'édifice et dans la hauteur
de celui-ci, - la location pour la durée initiale des fravaux,

* |a pose et la dépose.

Nota :
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» |'échafaudage pourra étfre utilisé par d'autres lots le cas échéant, pour la
réalisation de leurs tfravaux.

= L'entreprise devra également la remise en état apres la dépose des
échafaudages.

L'entrepreneur en charge du présent lot doit se conformer aux exigences du Cahier
des Prescriptions Techniques Communes a tous les corps d’état (C.P.1.C.).

1.3.2 DESSINS ET REPERAGES
L'entrepreneur en charge du présent lot doit se conformer aux exigences du Cahier
des Prescriptions Techniques Communes a tous les corps d'état (C.P.T1.C.).

1.3.3 PRESENTATION D'ECHANTILLONS

L'entrepreneur en charge du présent lot doit se conformer aux exigences du Cahier
des Prescriptions Techniques Communes a tous les corps d'état (C.P.T1.C.).
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1.4. PRESCRIPTIONS DE MISE EN OEUVRE

1.4.1 CONTROLE ET ESSAIS
L'Entrepreneur aura l'obligation de fournir en cours de travaux et a la demande du
Maitre d'ceuvre, tous les échantillons ou pieces afin de les soumetire aux essais et
contréle de laboratoire. Toutes les pieces ou ensembles jugés défectueux seront
immédiatement déposés et remplacés, la charge financiere de ces travaux
incombera au présent lot.

1.4.2 RESERVATIONS TROUS ET PERCEMENTS
L'entrepreneur en charge du présent lot doit se conformer aux exigences du Cahier
des Prescriptions Techniques Communes a tous les corps d'état (C.P.T1.C.).

1.4.3 SCELLEMENTS REBOUCHAGES CALFEUTREMENTS ET RACCORDS
L'entrepreneur en charge du présent lot doit se conformer aux exigences du Cahier
des Prescriptions Techniques Communes a tous les corps d'état (C.P.T1.C.).

1.4.4 TRAVAUX DIVERS

Les installations provisoires de chantier seront régies par la norme P.01.003 avec
remise en état d'origine en fin de travaux.

Il est entendu que les lieux, acces et abords seront rendus dans I'état d'origine a la
réception des travaux T.C.E., les frais de prorata éventuels seront gérés par le titulaire
du présent lot 1, sans que les maitres d'ouvrage et d’ceuvre n'aient a intervenir dans
les gestions, les répartitions et les recouvrements.

Tous les travaux décrits au présent C.C.T.P. comprendront les hausses-pieds, petits
échafaudages nécessaires a I'exécution, ainsi que toutes protections par béches,
toiles ou polyanes.

Tous les ouvrages attenants devront étre protégés efficacement par bdches
étanches ou toiles, polyanes, panneaux efc...

L'Enfrepreneur devra la protection de tous ses ouvrages exécutés si nécessaire. lls
devront étre protégés efficacement par bdches étanches ou ftoiles, polyanes,
panneaux etc...

L'entrepreneur en charge du présent lot doit se conformer aux exigences du Cahier
des Prescriptions Techniques Communes a tous les corps d'état (C.P.1.C.).
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1.5. COORDINATION ET AUTRES SUJETIONS

1.5.1.COORDINATION DES TRAVAUX

L'entrepreneur en charge du présent lot doit se conformer aux exigences du Cahier
des Prescriptions Techniques Communes a tous les corps d'état (C.P.1.C.).
L'Entrepreneur adjudicataire du présent lot sera tenu de préciser ses interventions et
de coordonner ses ouvrages avec ceux des autres corps d'état, suivant le calendrier
des fravaux et les instructions du maitre d’'ceuvre.

Dans le cas de fabrication en usine ou en atelier, il devra livrer et poser ses éléments
au fur et O mesure des besoins de |la réalisation des ouvrages tous corps d'état.

Il devra également exécuter tous les ouvrages partiels nécessaires a la réalisation
des travaux tous corps d'état.

1.5.2.SUJETIONS DIVERSES

Toutes les sujétions sont comprises dans les prix unitaires, et éventuellement :

CLes frais d'études, plans, détails a grande échelle, échantillons etc. a fournir en
quelgue nombre que ce soit,

ICeux-ci seront a fournir en temps utile au maitre d'ceuvre pour approbation avant
commencement de chaque ouvrage, et ceci sans qu'il lui soit nécessaire de les
réclamer a I'entreprise,

[ Faute de quoi, l'entreprise s'expose aux démolitions partielles ou totales des
ouvrages exécutés sans accord de I’ Architecte maitre d'ceuvre,

“lLes sous-commandes et s'il y a lieu, les épreuves des matériaux entrant dans la
composition des ouvrages,

"1Dans le cas d'emploi de matériaux non agréés, il sera fourni les photocopies des
attestations d'assurance du fournisseur,

“ILa mise en ceuvre des dits matériaux comprenant tous les moyens mécaniques ou
manuels,

“Toutes fournitures et facons accessoires nécessaires au parfait achévement des
fravaux,

[1Tous les engins de levage appropriés, échafaudages, planchers de travail, garde
corps, gravois, échelles, chemins de services etc. nécessaires d la parfaite réalisation
des ouvrages et ceci, en conformité avec les regles de sécurité du travail,

(Toutes les protections et nettoyages des ouvrages existants ou refaits,

“Toutes les protections nécessaires pour la sécurité dans et autour de I'édifice qui
fait I'objet des tfravaux.

Il devra également exécuter tous les ouvrages partiels nécessaires a la réalisation
des travaux tous corps d'état.

L'entrepreneur en charge du présent lot doit se conformer aux exigences du Cahier
des Prescriptions Techniques Communes a tous les corps d'état (C.P.1.C.).
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1.5.3.RECEPTION - GARANTIE - ASSURANCE
L'entrepreneur en charge du présent lot doit se conformer aux exigences du Cahier
des Prescriptions Techniques Communes a tous les corps d’état (C.P.1.C.).

1.5.4.LISTE DES PLANS

ETAT DES LIEUX (architecte)
PLAN CADASTRAL
PLAN REPERAGE des OUVRAGES
PLAN ECRETEMENT BASTION NORD
ELEVATION BASTION NORD partie AVAL - ETAT des LIEUX
ELEVATION BASTION NORD partie AVAL - PROJET
ELEVATION BASTION NORD partie AMONT - ETAT des LIEUX
ELEVATION BASTION NORD partie AMONT - PROJET
COUPE de PRINCIPE BASTION NORD - PROJET
CLICHE DE REPERAGES TRAVAUX SUR L'ELEVATION OUEST DU BASTION NORD

ELEVATION BATTERIE DE REVERS - ETAT des LIEUX
ELEVATION BATTERIE DE REVERS - PROJET

PLANS carnet de détails BET structure 12C
TRAVAUX sur ZONE de J O P - BET 12C
COUPE SUR LONGRINE DE PIED - BET 12C
COUPE SUR POUTRE HORIZONTALE - BET I2C

1.5.5.DOSSIER D'OUVRAGES EXECUTES D.O.E :
L'entrepreneur devra fournir en fin de chantier, avant les opérations préalables a la
réception, les documents suivants, en vue de constituer le dossier des ouvrages
exécutés (D.D.O.E.) :
= Un reportage photographique sur papier couleur, format 13 x18 cm, pour
monftrer la progression du chantier,
» Les nofices techniques des matériaux mis en ceuvre.
» Ces documents seront & fournir en cing exemplaires, sous chemises
cartonnées.
L'entrepreneur en charge du présent lot doit se conformer aux exigences du Cahier
des Prescriptions Techniques Communes a tous les corps d'état (C.P.T1.C.).
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1.6. PRESCRIPTIONS D'EXECUTION DES OUVRAGES

NOTA : les échafaudages pour la réalisation des ouvrages décrits ci-dessous sont ¢
la charge du titulaire du présent loft.

1.6.1 INSTALLATION DE CHANTIER

Rappel important : En ce qui concerne les approvisionnements, |la manutention, le
stockage des fournitures, des matériaux, des échafaudages, ainsi que les
manoeuvres d’'engins divers compris les engins de levage, les largeurs de passages
et d'approvisionnements jusqu’au pied des ouvrages a réaliser, il est bien spécifié a
I'entreprise que |'entreprise devra prendre toutes les dispositions vis-a-vis des tiers
voisins au chantier et vis-a-vis de la Mairie. Par conséquent, I'entreprise s'engage &
prendre toutes les dispositions nécessaires et obtenir avant le commencement des
travaux les autorisations de passages, les autorisations de dépose complete
partielles et la reconstruction d'ouvrages qui pourrait éventuellement empécher le
passages de certains engins lors des travaux. L'entreprise s'engage également &
obtenir avant le commencement des travaux les autorisations de stockage méme
provisoire, dans sa gestion et dans son planning d’'approvisionnements et de fravaux
pour occasionner aucunes génes ou désagréments durant toute la période des
fravaux.

L'entrepreneur devra se conformer aux prescriptions et aux exigences du Cahier des
Prescriptions Techniques Communes a tous les corps d'état (C.P.T.C.).

L'entreprise devra l'installation de chantier, [a prestation comprendra :

Constat d’hvuissier :

L'entrepreneur devra, en présence des tiers voisins et d'un représentant de la Mairie
préalablement & tous travaux et si nécessaire pendant les fravaux et a leur
achevement, faire établir par Huissier de Justice, tous les constats des lieux sur les
environnants afin de prouver qu'il n'a pas détérioré les installations, équipements,
voies, batiments voisins et aménagements paysagers (4 I'intérieur et a I'extérieur de
I'enceinte de la Citadelle).

Alimentation Electrique :
L'entreprise devra sa propre alimentation électrique spécifique d ce chantier,
(I'entreprise mandataire devra gérer sa propre alimentation électrique en établissant
un comptage sur un tableau & raccorder au réseau ERDF. L'entreprise devra définir
avec les services technigues municipaux les modalités de raccordement et de
comptage a partir de ce coffret.
La prestation comprend :

* Les démarches aupres d'ERDF afin d’obtenir un branchement,

= |Le double fransport,

* Le branchement sur le réseau,

» La mise en place du compteur et du coffret,

* Lereglement des factures,

» |'enfretien de I'installation pendant la durée de chantier,

» La dépose de I'installation en fin de fravaux TCE.
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Branchement eau :
L'entreprise devra le branchement en eau nécessaire au chantier, la prestation

comprendra :
» Les démarches aupres du concessionnaire afin d’obtenir le branchement de
chantfier,

= Le double fransport,

* Le branchement sur le réseau,

» |La mise en place du compteur et de la robinetterie en amont et en aval,

* Lereglement des factures, (réparties entre les entreprises.),

» L'enfretien de linstallation pour la durée du chantier (répartis entre les
entreprises.),

» La dépose en fin de fravaux.

Panneau de chantier :

L'entreprise devra la fourniture et la mise en place d'un panneau de chantier d'une
dimension hors tout 3.50 m x 250 m, compris poteaux de soutien et
contreventement, suivant modele fourni par le Maitre d’oeuvre.

L'entreprise devra prévoir pendant la durée du chantier, la dépose en fin de
chantier y compris son entretien durant toute la période de travaux. L'entreprise
devra recuelllir I'ensemble des logos des partenaires de ce chantier et prévoir
I'affichage de ces logos dans les cadres prévus a cet effet.

L'entrepreneur devra la fourniture et pose d'un panneau de chantier conforme aux
normes en vigueur ainsi qu’'aux prescriptions et se conformer aux exigences du
Cahier des Prescriptions Techniques Communes a tous les corps d'état (C.P.T.C.).

Base vie réglementaire :
L'entreprise devra prévoir I'aménagement de la base vie pour son personnel et le
personnel des autres entreprises intervenant sur le chantier, conformément aux
réglementations en vigueur, au PGC, et suivant le PPSPS, cette base vie
comprendra :

= Un bloc sanitaire, un bloc vestiaire, un bloc repas,

* La mise a disposition de tous les moyens d'appels, et de sécurité du personnel,

* Le plan d’aménagement du chantier, (zone de stockage, baraquement),

*» La mise en place suivant plan d'installation, et le repliement apres travaux,

= L’entretien et la location de I'ensemble de la base vie.

Barrieres de protection :

La fourniture et la pose de barrieres de type Herras techniguement équivalent
solidement attaché conftre les éléments de I'échafaudage et ce sur une hauteur de
2 m minimum a l'intérieur et a I'extérieur de I'enceinte de la Citadelle. L'entreprise
devra la dépose en fin de chantier y compris I'entretien des barrieres de protection
durant toute la période de tfravaux. (pour la base du rempart et pour I'intérieur de la
Citadelle).

Périmetre de protection et signalisation :
Signalisation :

Citadelle de Seyne-les-Alpes Page : 12 sur 41




TRAVAUX DE RESTAURATION DE L'ELEVATION OUEST DU BASTION NORD
ET DE LA BATTERIE DE REVERS. CITADELLE DE SEYNE-LES-ALPES.
Commune de Seyne-les-Alpes, département des Alpes-de-Haute-Provence
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)
Tranches fermes de travaux, lof unique : MACONNERIES ET PIERRES TAILLEES

L'entreprise devra prévoir toutes les signalisations, a I'intérieur et a I'extérieur de
I'’enceinte de la Citadelle, conformément aux réglementations en vigueur cette
signalisation comprendra les panneaux avertisseurs, les calicots, I'éclairage des
zones de circulation chantier, tous les affichages réglementaires et spécifiques, selon
les éventuelles prescriptions du Coordinateur

La fourniture et pose d'un périmetre de protection et de signalisation conformes aux
prescriptions du coordinateur SPS,

La signalétique des cheminements piétons, ainsi que tous les affichages
réglementaires indispensables a la sécurité du chantier seront maintenus affichés et
entretenu en permanence durant tfoute la durée des fravaux.

Bachage :
La fourniture et pose de bdches de protection des ouvrages sensibles aux

infempéries comprenant I'amenée, la double mise en place la location pendant la
durée des fravaux, le remaniage journalier, la dépose et le repli.

Remise en état aprés travaux :
L'entreprise devra prévoir la remise en état des abords apres travaux avec état
contradictoire dressé sur site avec le rapport d'huissier établi avant les travaux.

Localisations des ouvrages - observations particulieres

Pour les fravaux de confortement et de restauration de I'élévation Ouest du Bastion
Nord et |la Batterie de Revers pour,

Pour la franche ferme N°1 : OUL.

Pour la tranche ferme n°2 : OUL.

1.6.2 ECHAFAUDAGES :

L'entreprise en charge du présent lot devra la fourniture et pose des échafaudages
de pieds avec comme suit :

L'arrété du 21 décembre 2004 engage le chef d'entreprise utilisateur de
I'échafaudage, qui est tenu de vérifier et de réceptionner I'échafaudage
préalablement a son intervention. Il devra en outre les examens journaliers, mensuels
(en cas de non-utilisation) et I'examen approfondi frimestriel.

Les examens faisant partie des vérifications sont :

« Examen d'adéquation, d savoir un échafaudage approprié et compatible
avec les besoins en travaux de I' utilisateur,

 Examen de montage et d'installation, conformément aux plans de montage,
muni de la notice de montage et des notes de calculs,

« Examen de I'état de conservation pendant toute la durée de son intervention,
notamment des dispositifs de protection collective et des moyens d’acces -
absence de déformations, présence de tous les éléments de fixation,
ancrages, liaisons — bonne tenue des amarrages, ancrages, vérinages,
stabilisation — bonne fixation des recouvrements (filets, bdches) — absence
d’encombrement ou de surcharge des planchers.

N.B Les entreprises incluront dans leur prix unitaires, le cout de tout échafaudage
complémentaire nécessaire a I'exécution de leurs propres travaux, lorsque celui-ci
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n'est pas spécifiquement décrit ou localisé au présent C.C.T.P. et ne fait pas partie
d'un poste chiffré au niveau du bordereau de prix unitaires.

lls sont & la charge du présent lot (unique) et pourront étre utilisés par les autres
prestataires (sous-traitants notamment) y compris en cas de prolongation de
chantier pour quelque raison que ce soit.

L'entreprise en charge du présent lot (unique) devra tenir compte des indications
des autres entreprises en ce qui concerne les distances par rapport aux ouvrages
existants (murs, saillies, points d’'appui, ébrasements, etc.....).

Les indications devront étre fournies par la dite entreprise au plus tard huit jours
avant la pose de I'échafaudage.

L'entrepreneur veillera d ce que les échafaudages (qui devront étre conformes aux
reglements de police et de sécurité) et les agres ne facilitent pas I'acces au chantier
aux personnes éfrangeres a son entreprise ; notamment en dehors des heures de
travail, les échelles seront enlevées et cadenassées chaque soir et & chaque fin de
semaine.

Les entreprises incluront dans leur prix unitaires ou forfaitaires le cout de fous les
échafaudages complémentaires ou autre sujétions d'acces nécessaires a
I'exécution de leurs propres tfravaux.

La mise en place des échafaudages pour I'ensemble des travaux, ils resteront en
place et d la disposition de I'ensemble des intervenants pour la durée des tfravaux.

Il est précisé qu'en cas de dépassement du délai du chantier aucune location
complémentaire d'échafaudage ne sera réglée a I'entreprise responsable de son
échafaudage.

Document a remettre au maitre d'ceuvre pour accord avant commencement des
fravaux :
» La fourniture du plan d'exécution, de la note de calcul, par I'entreprise,
e la fourniture du P.V. de réception par un organisme agrée et non par
I'entreprise, par dérogation au texte de loi,
* Le reglement des locations d'échafaudage commencera depuis la date du
P.V. de réception par un organisme agrée.

Echafaudage de pieds
Etablissement d'échafaudages de pieds de classe § (soit 450daN/m?2) conforme a la

norme Francaise en vigueurs (HD 100), en matériel a collier et tubes métalliques
40/49 avec raccords, vérins, etc... ou tout autre systeme tel qu'échafaudage a
emboitement lourd, multidirectionnel ou équivalent ayant 0,80 m minimum et jusqu'a
1,50 m de largeur, suivant nature des travaux.

Equipement :

* planchers étanches de service et de travails manufacturés et agréés, avec
garde-corps et pare-gravois, y compris indication des charges maximales
supportées,

» services d'échelles, escalier de service et protections réglementaires,

* tfrappes de sécurité a chaque plancher au passage des échelles,

» préparations des sols pour implantation des échafaudages tels que : cales,
vérins, semelles, couchis, platelage de répartition si nécessaire.
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Compiris fourniture et pose d'une sapine de montages avec treuil de montage
de 500 kg. La dépose la descente, le coltinage le chargement et le repli aprés
fravaux.

Sont inclue la valeur des sujétions suivantes :

tous les confreventements,

les ancrages de foutes natures nécessaires a la stabilité de I'ouvrage, tous les
12 m? dans les joints de pierre avec I'accord de I' Architecte (aucun ancrage
en pleine pierre ne sera toléré),

les systemes de consoles permettant d'assurer le suivi du nu des facades,

les dégradations survenues en cours de montage, démontage ou en cours de
location seront réparées aux frais de I'entrepreneur,

les protections pendant la durée de I'ensemble du chantier,

(Pour mémoire et si nécessaire: mise en place de filets de protection
millimétrique (80gr/m?) neufs sur la face extérieure des échafaudages, en
polyéthylene de couleur blanc, cis attache avec lien plastique (type collier
collson) & raison d'une atftache tous les 30cm sur la hauteur totale de
I'échafaudage et  chague montant vertical),

le plancher supérieur sera situé a 0,80 metres au-dessous du niveau des arases
des maconneries existantes, les lisses supérieures des gardes corps seront au
niveau imposé par la réglementation,

la mise & la terre obligatoire de I'échafaudage,

le double tfransport,

le montage du matériel au niveau des assises de |'édifice et dans la hauteur
de celui-ci, - la location pour la durée initiale des fravaux,

la pose et la dépose.

L'entreprise devra également la remise en état aprées la dépose des
échafaudages.

Compris fourniture et pose de deux sapines de montages avec freuil de
montage de 500 kg chacune.

La dépose la descente, le coltinage le chargement et le repli apres travaux.
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SECURITE :

Une mise a la terre devra étre installée, en fonction de I'avis du bureau de contréle
pour I'ensemble des échafaudages et de la sapine, par une entreprise compétente,
d la charge du présent lot. Le coUt d'une éventuelle vérification de l'installation de
protection contre la foudre sera & inclure dans les prix d'échafaudages de
I'entreprise.

Les personnes intervenant sur les échafaudages seront munies de ceintures et de
harnais de sécurité pour la pose, la dépose et les modifications en cours de travaux
sur les échafaudages.

L'entrepreneur veillera & ce que les échafaudages et les agrées ne facilitent pas
l'acces de I'édifice aux personnes étrangeres au chantier et particulierement en
dehors des heures de travail.

De méme, l'enfrepreneur veillera a ne pas faciliter 'acces aux échafaudages par
l'intérieur de I'édifice.

ENTRETIEN :
L'entrepreneur devra l'entretien des échafaudages pendant la durée des travaux.
En cas de prolongation de délai, une location complémentaire sera acceptée
uniguement sur ordre de service. Cette location devra correspondre aux quantités
réelles restées en place et nécessaires aux travaux, et ne sera réglée que sur
présentation d’'attachements figurés signés par le maitre d'ceuvre ou le maitre
d’'ouvrage.
Tout retard de chantier imputable a I'entreprise ne sera pas pris en compte.
L'entretien comprendra :
« toutes les visites de sécurité, vérification des assemblages, resserrage des
écrous, changement éventuel des pieces défectueuses
« toutes les modifications éventuelles de conception des échafaudages
(planchers, etc...).

NOTES DE CALCUL ET CONFORMITE :

L'entrepreneur devra fournir a I'architecte avant le commencement des tfravaux,
toutes les notes de calcul concernant les échafaudages.

L'entreprise n'aura le droit d'utiliser les échafaudages qu’'a partir du moment ou le
maitre d'oeuvre et le maitre d’ouvrage auront recu le certificat de vérification de
conformité (conformément aux dispositions du décret du 8 janvier 1965 et textes
d'application modifiés par décret du 6 mai 1995 relatifs a I'hygiene et a la sécurité)
de bon montage des échafaudages par un bureau de contrble technique
autonome.

Le coUt de cette vérification de conformité incombe au présent lot et est d inclure
dans ses prix unitaires.

LIAISON AU MUR :

En cas de nécessité d'ancrage dans les macgonneries, les points d'ancrage seront
obligatoirement dans les joints sans percement des pierres et en aucun cas sur des
éléments fragiles et en aucun cas dans les pierres taillées. La localisation des
ancrages devra étre soumise a I'avis de I'Architecte pour approbation.
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En cas d'ancrage par étrésillons, les vérins ne devront en aucun cas risquer de
détériorer les parements ; ces vérins seront posés sur cales en contreplaqué CTBX.
Dans le cas ou des éléments d'échafaudages seraient en saillies, ils seraient protégés
par des pieces en bois et du polystyrene, pour éviter d'endommager les parements.
L'entrepreneur du présent lot devra, a ses frais la reprise des parements dégradés
par son échafaudage.

PLANCHERS :

Les planchers seront horizontaux et composés d'éléments préfabriqués en métal
galvanisé antidérapants (les planchers bois sont strictement interdits). L'entreprise
déterminera suivant I'importance des travaux la classe de charge de service des
planchers. La largeur libre de circulation sera d'au moins 1,00 m.

GARDE-CORPS :

Les garde-corps seront constitués de deux lisses ou mains courantes placées, 'une &
1,00 m. et I'autre a 0,45 m. au-dessus du plancher, d'une plinthe de 0,15 m. en acier
galvanisé préfabriqué. Dans le cas ou les plinthes seraient en bois, elles devront étre
neuves et du meilleur aspect.

Les garde-corps et plinthes seront posés a tous les niveaux de plancher, face avant
et retours.

Le bord du plancher sera au plus a 20 cm de la construction. Dans le cas ou, en
accord avec I'Architecte et les autres corps d'état, cette distance de 20 cm devrait
étre augmentée, les garde-corps et plinthes seront également prévus sur la face vers
I'ouvrage.

ECHELLES :

Les échelles ou escaliers seront tous de méme aspect et de méme dimension, en
aluminium ou en bois peint en bon état ; il sera placé une échelle entre chaque
plancher. Elles seront disposées dans un alignement vertical parfait, amarrées en
téte et munies d'un dispositif antidérapant au pied. Les trémies dans les planchers
d'échafaudage seront protégées par des trappes de fermeture.

Toutes les échelles seront repliées ou enlevées tous les soirs.

Un escalier sera adossé a la sapine:

Il sera compris dans les prix unitaires des échafaudages.

Echafaudages extérieurs et intérieurs

lls reposeront sur des semelles en sapin du nord d'une largeur minimum de 0,20 m.
placées sous les platines de chaque pied d'échafaudage.

En cas de sol meuble, les échafaudages reposeront sur un platelage bois.
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RENFORTS ET PLANCHERS COMPLEMENTAIRES :

Les prix unitaires d'échafaudages comprendront tous les accessoires
complémentaires pour planchers sur console et renforts.

NOTA :

La location des échafaudages et autres prestations liées & ceux-ci sera comptée
depuis le jour inclus de I'achévement de l'installation jusqu’au jour inclus de
I'achevement des fravaux qui auront nécessité un échafaudage pour leur
exécution.

Localisations des ouvrages - observations particuliéres :
Pour les fravaux d'Echafaudage de I'élévation Ouest du Bastion Nord et la Batterie
de Revers pour :
e pour la fotalité de I'élévation Ouest du Bastion Nord (tranches fermes n°1 et
n°2)
e Pourl’élévation Sud la Batterie de Revers
« Sapines de levage (y compris tous les moyens de levages appropriés pour le
levage des pierres taillées).
Pour la franche ferme N°1 : OUL.
Pour la tfranche ferme n°2 : OUL.

1.6.3 DECAISSEMENT ET TERRASSEMENT DES TERRES EXEDENTAIRES EN PIED DU BASTION

NORD

Rappel préalable : I'entreprise en charge des travaux s'engage a réaliser les fravaux
apres avoir fait une lecture approfondie du rapport Téthys (référence LJ/04/10810/02
en date de janvier 2013) et du carnet de détail du Bureau d’'études 12C (rréférence
2971-carnet Olen date du 15 juin 2016) en respectant les prescriptions de chacun de
ces deux documents.

La prestation a la charge du présent lot comprend la purge des terres et de la roche
meére instables. Cette prestation comprend notamment :

1. Les travaux de décaissement et de terrassement des terres — quelque soit leur
nature — nécessaires a la préparation des fravaux sur le parement 4
reconstruire,

2. Les tfravaux de fouilles en tranchée pour la réalisation des ancrages de la
semelle et des poteaux béton armé sur la roche mére.

3. Chargements, transport et évacuation des terres et gravats excédentaires
issus de ces fravaux.

Localisations des ouvrages - observations particulieres :
Pour les fravaux de confortement et de restauration de I'élévation Ouest du Bastion
Nord et la Batterie de Revers pour :

« Décaissement, terrassement et fouilles en franchées pour confection des
semelles et poteaux pour la reprise partielle et localisee du soubassement de
I'élévation Ouest du Bastion Nord.

Pour la tfranche ferme N°1 : OUL.
Pour la tfranche ferme n°2 : OUL.
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1.6.4 PURGES DES MACONNERIES ET DES PIERRES TAILLEES
La prestation a la charge du présent lot comprend Ia purge des maconneries et des
pierres taillées instables. Cette prestation comprend notamment :

e Les tfravaux d’'étrésillonnement dans I'épaisseur des ébrasements des fenétres
de firs,

+ Toute dépose de parements devra étre préalablement soumise a I'accord
écrit de la maitrise d'ceuvre.

» Les travaux de purge des maconneries de moellons instables du parement du
rempart et du mur parapet,

* Les fravaux de purge des pierres taillées instables du parement du rempart et
du mur parapet,

« Compris la descente, le coltinage et I'évacuation des moellons de pierres, des
pierres taillées (en démolition) et des gravats. Localisations des ouvrages -
observations particulieres :

Pour les tfravaux de confortement et de restauration de I'élévation Ouest du Bastion
Nord et la Batterie de Revers pour :

+ Etaiement des maconneries de moellons de pierres existants, et des fenétres
de tirs en pierres taillées,

« Purge partielle et localisée des maconneries de moellons de pierres existants,

« Purge partielle et localisée des pierres taillées existantes.

Pour la tfranche ferme N°1 : OUL.
Pour la franche ferme n°2 : OUL.

1.6.5 PURGES DES TERRES SUR LES COUVERTINES DU BASTION NORD

La prestation a la charge du présent lot comprend la dépose et I'évacuation des
terres situées sur les couvertines sommitales du parapet Ouest du bastion Nord.
Cette prestation comprend notamment :

e La mise en sécurité du personnel avant commencement des travaux,(pour
mémoire)

+ La dépose soignée (pour ne pas déplacer ou desceller les pierres taillées de
couvertine) des terres répandues sur les arases et sur les couvertines du
parapet Ouest du Bastion Nord,

« Compris la descente, le coltinage et I'évacuation des terres et des gravats.

Localisations des ouvrages - observations particuliéres :
Pour les fravaux de confortement et de restauration de I'élévation Ouest du Bastion
Nord pour :

« Purge des terres existantes sur le sommet du parapet Ouest du bastion Nord.
Pour la tranche ferme N°1 : OUL.
Pour la tfranche ferme n°2 : OUL.
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1.6.6 RESTAURATION DU SOCLE DE L'ELEVATION OUEST DU BASTION NORD

La prestation a la charge du présent lot comprend la réalisation des fondations en
pied de I'élévation Nord-Ouest du bastion de la Citerne. La nature et la localisation
précise des interventions sur le socle du rempart sont commentées et illustrés sur le
cliché reporté a petite échelle ci-dessous et joint au dossier de DCE (au format A3),
I'entreprise doit se reporter d ce document pour établir sa proposition de prix.
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de la casemate

la sortie fumisterie
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Cette prestation comprend notamment :

1. La réalisation des banquettes localisées (reconstitution d'assises) formant les
assises des semelles et des poteaux dans la roche mere,

2. Les percements dans la roche mere et la fourniture et la pose de « crayons ».
Diametre et longueur suivant études d’exécution. Prévision : HA 14 longueur
100 (70+30) avec scellements au coulis de ciment dans la roche,

3. La purge localisée de la roche mere dans les zones signalées et le
comblement en béton C30/37 de classe XF3.

4. La fourniture et pose des armatures, compris les percements et les scellements
des aciers dans la roche mere. De facon générale, le ratio d’armature sera
compris entre 60 et 90 kg/m3 avec adaptations suivant études d’exécution.

5. La fourniture et pose des maconneries de moellons de pierres qui constituent
le parement de I'élévation au fur et O mesure de I'avancement des travaux
compris les armatures, reconstitution localisés des arcs de décharges en
moellons de pierres scellées d base d'un mortier de chaux NHL.
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6. La pose coulée des bétons formant les semelles et poteaux proprement dits.
Attention : il est bien précisé que la réalisation du parement en moellons de
pierres, le béton des semelles, les poteaux et le remplissage en béton cyclopéen
seront réalisés par tfranches successives de 1.50 m de haut (cette hauteur est
nécessaire pour que |'entreprise en charge des fravaux garantisse au fur et a
mesure de chacune de ces tranches de fravaux, le contrdle les points suivants :

a. La qualité des scellements et le nombre de barres verticales ou
horizontales scellées dans la roche mére pour la confection des
semelles et des poteaux de la fondation,

b. La qualité des scellements et le nombre de barres inclinées scellées
dans la magonnerie en arrachement existante (située au-deld du béton
cyclopéen)

c. La qualité des scellements et le nombre de barres horizontales scellées
dans la maconnerie de moellons de pierre (située devant le béton
cyclopéen)

d. La qualité de remplissage du béton cyclopéen et le coimatage de tous
les vides laissés derriere le parement de moellons de pierres.

. Le nombre de barres de fibres de verre diameéetre 8 ou 12mm suivant études
d’exécution selon les emplacements prévus sont les suivants :
2 a 3 unités par /m?scellés entre le mur existant et le béton cyclopéen
1. Les barres de fibres de verre doivent étre scellées dans la vieille maconnerie et
la roche mere a I'aide d'un mortier de type chaux de type NHL 5 (ou
techniquement équivalent apres approbation écrite de la fiche technique du
fabricant proposée et validée au BET Structure).
Le vibrage a I'aiguille vibrante devra étre réalisé pour le béton des semelles et les
poteaux aqinsi que pour le béton cyclopéen d chaque tranche de 1.50 m de
hauteur (ce travail est d'autant plus indispensable pour le béton cyclopéen qu'il
permet de garantir le remplissage de tous les interstices, d'autant plus qu'un béton
cyclopéen est fres grossier et comporte beaucoup de gros éléments).

Localisations des ouvrages - observations particulieres :
Pour les fravaux de confortement et de restauration de I'élévation Ouest du Bastion
Nord et la Batterie de Revers pour :

« Rédlisation des semelles et des poteaux et restauration du parement en
soubassement sur la totalité du pied de mur rempart dito plans BET Structure
béton.

Pour la tfranche ferme N°1 : OUL.
Pour la tfranche ferme n°2 : OUL.

1.6.7 REALISATION DES PAREMENTS EN MOELLONS DE PIERRES
La prestation a la charge du présent lot comprend la restauration du parement en
moellons de pierres. Cette prestation comprend notamment :

Localisation des travaux de restauration générale du bastion Nord :
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. . |
Restauration des pieres de couvertine l

Restauration des fenétres de tirs des casemates

+ — Campagne de lravaux n°2-

« Il est bien précise que lI'entreprise en charge des travaux devra
I'approvisionnement des moellons en quantité suffisantes au fur et & mesure
de I'avancement des tfravaux

e L'entreprise devra respecter a mettre en ceuvre uniquement des moellons de
pierres ayant une section et un calibre de pierres identique au parement des
magonneries mitoyennes déja réalisées (notamment sur les deux chainages
d'angles réalisés de part et d'aufre du mur a rédaliser). Tout matériau qui
présenterait un calibre trop grand ou de trop faible calibre par rapport a ces
magconneries existantes sera refusé et devra étre déposé.

« Le refouillement des parties en mauvais état,

« L'ouverture des fissures et microfissures, le déblaiement et le curage des
fissures éventuelles dans les maconneries formant les chainages harpés
mitoyens,

* Le remontage des matériaux neufs fournis ou de récupération comprenant
toutes les manutentions depuis le lieu de stockage jusqu’au lieu de pose,

+ Le stockage des matériaux ainsi que le décrottage systématique des
matériaux (matériaux purgés des terres et argiles éventuels),

e La fourniture, les percements et la pose scellée des armatures dans la roche
meére, et dans et dans le béton cyclopéen suivant prescriptions de I'article
précédent.

&

1 Campagne de fravaux n®]

« La fourniture et pose maconnée des maconneries de moellons de pierres qui
constituent les parements suivants, au fur et & mesure de I'avancement des
fravaux,

e Compris la confection des mortiers de hourdages et la réalisation des joints
entre les pierres a base de chaux de type NHL.
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L'entreprise en charge du présent lot s’engage a bien respecter les prescriptions de

finitions suivantes :
Les moellons de pierres seront composé de 10 % de pierres en provenance de la
carriere de Braux; et de 90% de pierre en provenance de la carriere de la Saulce
Les proportions des moellons du parement seront les suivantes 30% de sections
15x15 cm ; 30% de 25x25 cm et 30% supérieures a un volume de 15 litres.
Les moellons de pierres devront étre disposés régulierement horizontalement (ils
devront étre tres serrés entre eux et les pierres d'un méme rang horizontal devront
se touchent afin de limiter au maximum les épaisseurs de joints entre les pierres).
Les rangs seront réguliers et il n'y aura pas de pierres qui fraversent verticalement
les rangs horizontaux,
Les moellons seront systématiquement posés sur le chant le plus long (méme pour
les moellons quasiment ronds),
Les tfrous débouchant des barbacanes ne seront pas apparents sur le parement,
seul le mortier de joint devra étfre gratté /deposé au droit des barbacanes pour
permettre I'évacuation des eaux résiduelles.
Le mortier de joint & la chaux NHL 3.5 sera composé avec 2 volumes de sable 0/4
pour un volume de 0/ 10. Le mortier de joint devra systématiquement étre gratté
a la langue de chat alors qu'il est encore frais puis il devra étre frotté a la brosse
pour marquer les joints en retrait des pierres du parement.
Le brossage doit permettre de relever et mettre le plus possible en évidence les
gros grains du mortier de joint,
La patine d’ensemble sera systématiquement appliquée a l'ensemble des
surfaces neuves pour harmonisation avec les parements existants.
Les travaux de mise en ceuvre et de finitions du parement pierres (mur rempart et
mur parapet) devront chercher a obtenir une restauration & I'identique de
I'illustration présentée en exemple ci-dessous :
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L'entreprise en charge des travaux devra la réalisation des essais de convenance
pour accord préalable du maitre d'ceuvre avant travaux. Ces essais seront
réalisés autant de fois que nécessaires s'ils ne donnent pas satisfaction, compris la
dépose des essais apres présentation au maitre d’'oeuvre. Ces essais concernent
a la fois le respect des calibre demandés pour les moellons de pierres, I'aspect
général du parement, le respect du fruit du mur, la régularité des assises de
pierres, la formulation du mortier de hourdages, la qualité de mise en ceuvre des
joints et le fravail d facon de joints entre les pierres.

Les moellons de pierres seront tous correctement et regulierement apprétés sur
au moins la face vue de facon a constituer un parement régulier, incliné (fruit du
mur) selon le fruit déterminé de part et d’autre par les deux chainages d’angles
déja réalisés.

L'entreprise devra le lavage et brossage des parements avant et apres
application des mortiers. Il est bien précisé que les toutes pierres des parements
devront étre systématiqguement soigneusement nettoyées et exemptes de chaux
et de laitance de mortier). Ce nettoyage devra étre effectué au plus tard 12 h
apres application des mortiers. En cas de traces de laitance et de chaux sur les
parements |'entreprise devra nettoyer les parements et appliquer une patine
d’harmonisation sur les parements concernés sans frais supplémentaires.
Attention : il est bien précisé que la réalisation du parement en moellons de
pierres, distinguera les deux zones comme suit :

” S
F-4 - 3
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Pour le mur rempart : les moellons de pierres seront assisés par strates horizontales
régulieres.
Pour le mur parapet : les moellons de pierres devront étre assisés inclinées de
fagcon a marquer la pente naturelle a l‘intérieur de la citadelle. Ainsi,
I'appareillage des pierres qui constitue le mur parapet « suit » le profil de pente
intérieur de I'enceinte — cet appareillage est par conséquent incliné, tandis que
I'appareillage des pierres du mur rempart est disposé horizontalement, (voir pour
exemple de réalisation similaire I'élévation de la courtine entre le bastion de la
citerne et le bastion Louis Philippe).
Restauration des joints des parements existants compris préparation des fonds de
joints, remaillage localisé lorsque nécessaire, La fourniture et la pose de moellons
neufs ou de réemploi.
Ces principes de pose, de scellement et de finitions seront réalisés conformément au
DTU pour les localisations suivantes :

Localisations des ouvrages - observations particuliéres :

Pour les tfravaux de confortement et de restauration de I'élévation Ouest du Bastion

Nord et la Batterie de Revers pour :

a. Pour le mur ouest du mur rempart, y compris remaillage partiel et localisé des
parements existants,

b. Pour les deux parements du mur parapet (coté intérieur de la citadelle et cété
ouest du mur) y compris remaillage partiel et localisé du parement du mur
parapet coté intérieur de la Citadelle.

Pour la tfranche ferme N°1 : OUL.

Pour la tfranche ferme n°2 : OUL.

1.6.8 REALISATION D'UN BETON CYCLOPEEN :
L'entreprise en charge du présent lot doit les fravaux de béton cyclopéen au revers
du parement vu de I'élévation Ouest du Bastion, cette prestation comprenant :

La fourniture et le coulage des bétons cyclopéens ainsi que les agrégats de ce

béton au fur et d mesure de I'avancement des travaux,

Rappel : il est bien précisé que la réalisation du parement en moellons de pierres, le
béton des semelles, les poteaux et le remplissage en béton cyclopéen seront
réalisés par tranches successives de 1.50 m de haut (cette hauteur est nécessaire
pour que l'entreprise en charge des travaux garantisse au fur et a mesure de
chacune de ces tfranches de travaux, le contréle les points suivants déja énonceés a
I'article

1.6. 6 « Restauration du socle de I'élévation ouest du bastion nord »:

Barbacanes :

« L'entreprise en charge du présent lot devra la fourniture et la pose de canules
PVC de diametre 32 mm (sur toute la profondeur du béton cyclopéen et du
parement le principe étant de drainer les eaux résiduelles entre la zone
d’'arrachement existante et le parement extérieur du rempart) formant
barbacanes (une par ml) sur les deux metres dans la partie inférieure du
rempart (0 hauteur de la roche mere en calco-schistes noirs),
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« Les tuyaux barbacanes seront simplement posés contre I'arrachement de la
magconnerie actuelle (avant coulage du béton cyclopéen) pas de
percement de la maconnerie actuelle (c'est-a-dire la zone d’arrachement qui
tient actuellement le talus),

* Les barbacanes ne déboucheront pas sur le parement du rempart (elles ne
seront pas apparentes) et c’'est I'absence de joint au droit des sorties des
barbacanes qui assura I'écoulement de I'eau de drainage. Les tuyaux seront
placés entre deux rangs de moellons et sur une pierre maitresse.

e Pour toute la partie inférieure du mur rempart du bastion nord (de la semelle
jusqu'a 2.00 m de haut) : les tuyaux seront placés horizontalement environ tous
les 1.50 m et verticalement environ tous les 1.50 m de haut.

Localisations des ouvrages - observations particuliéres :
Pour les tfravaux de confortement et de restauration de I'élévation Ouest du Bastion
Nord et la Batterie de Revers pour :
e La totalité du volume a combler entre le mur rempart, le mur parapet et le
mur d’'arrachement.
Pour la franche ferme N°1 : OUL.
Pour la tfranche ferme n°2 : OUL.
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1.6.9 RESTAURATION DES PIERRES TAILLEES

Préambule important : La restauration des pierres taillées des ébrasements des
fenétres de tirs (parapet et casemates), des chainages d’angles et des couvertines
sera réalisée dans le plus strict respect des angles d’ouvertures (angles de fir) tant
pour les fenétres de ftir, pour les chainages d'angles que pour les pierres de
couvertines. Les relevés, les calepins des pierres ainsi que les calques qui sont d la
charge de I'entreprise du présent lot, devront impérativement étre validés par le
maifre d’'ceuvre avant fravaux de sciage des pierres.

La prestation a la charge du présent lot comprend la restauration des pierres taillées
du mur parapet des chainages d’'angles, et des fenétres de tir, cette prestation
comprenant :

1. Pour les pierres des ébrasements et les pieces d'appuis des baies, (fenétre du
parapet et fenétres des casemates)

a. La validation des pierres taillées incohérentes et déstructurées a
déposer par le maitre d'ceuvre apres validation du calepin des pierres,
puis la dépose tres partielle et localisée des pierres en démolition par
refouillement, et leur évacuation.

Nota : les chainages d'angles en pierres taillées des baies sur le versant intérieur
de la citadelle ne sont pas déposés en démolition ni de la baie de la
casemate n°l, l'entreprise doit le confortement et le maintien de ces
ouvrages en place durant toute la durée des travaux d'étrésillonnement
prévu a 'article 1.6.4 du présent DCE.

Pour les pierres taillées du chainage d’angle & restituer.

2. Pour des pierres formant les couvertines du mur parapet,

a. la dépose partielle de pierres en réemploi et leur stockage soigné avant
réemploi, (volume estimé a 25% des pierres taillées existantes)

b. la dépose partielle de pierres en démolition, et leur évacuation (volume
estimé a 75% des pierres taillées existantes).

3. la présentation de plusieurs échantillons de pierres neuves pour accord
préalable aux fravaux de restitution des pierres taillées, y compris la
présentation des fiches techniques des essais (essais mis a jour et en cours de
validité) par les fournisseurs des pierres.

4. Cas particulier concernant la fenétre de tir de la casemate n°3 : L'entreprise
en charge des fravaux devra également la mise sous cintre et le remontage
de la clef de I'arc de la baie (Pierre actuellement descendu et sortie
partiellement de son assise originelle).

5. Cas particulier concernant les pierres formant Boutisses : Dans la hauteur du
mur parapet, les boutisses sont posées régulierement tous les 1.50 m environ
(notamment au droit des deux pierres d’'appuis des baies de tir. Ces boutisses
sont apparentes sur le parement fini du parapet (coté extérieur).

Pour les pierres taillées :

Citadelle de Seyne-les-Alpes Page : 27 sur 41




TRAVAUX DE RESTAURATION DE L'ELEVATION OUEST DU BASTION NORD
ET DE LA BATTERIE DE REVERS. CITADELLE DE SEYNE-LES-ALPES.
Commune de Seyne-les-Alpes, département des Alpes-de-Haute-Provence
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)
Tranches fermes de travaux, lof unique : MACONNERIES ET PIERRES TAILLEES

1.

A

o

8.

La présentation d’échantillon pour convenance et visa du maitre d’ceuvre.
Les pierres seront de type pierres naturelles en calcaire en calcaire dite de
Pompignan(ou esthétiqguement et techniguement équivalent avec respect
des cycles de gel et dégel, des essais de rayures, essais de flexion, rupture,
cisaillement). Les échantillons présentés devront avoir une obligation
d'aspect, une couleur, un grain et un aspect similaire avec les pierres
existantes sur le site de la Citadelle et plus précisément du bastion Nord de la
Citadelle,

L'achat de pierres en bloc ou pré-sciées issue de carriere,

Les débits spéciaux compris les tailles des lits et des joints, ainsi que tous les
sciages perdus pour respecter le calepinage et I'appareil de I'ouvrage dans
sa forme et ses particularités,

Les facons de stries sur les lits de pose et d'attente, et joints pour I'adhérence
du mortier de pose, les retailles éventuelles pour les pierres taillées en
réemploi,

La taille manuelle des parements, des moulures et des facons diverses,
L’enlevement des gravois aux décharges des déchets résultants des tailles,
L'entreprise _est bien informée que I'emploi des outils de percussion
électropneumatique et des disques a poncer est formellement prohibé, les
outils franchants sont recommandés. Faute de quoi I'entreprise s'engage
déposer entierement et reprendre son ouvrage dans les regles de I'art.

Les parements finis seront de méme nature que les parements existants sur les
parties conservées.

Les fravaux de mise en ceuvre et de finitions des pierres taillées devront chercher a
obtenir une restauration a l'identigue de lillustration présentée en exemple ci-
dessous :
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9. Essais de convenance soumis 4 l'architecte, tous les essais de taille
nécessaires pour I'obtention de I'accord préalable écrit du maitre d'ceuvre
avant commencement des travaux de taille de I'ensemble des parements,

10.L"humidification des lits et des joints,

11.la pose proprement dite des pierres taillées, avec un mortier de
rejointoiement a base d'un mortier de chaux de type NHL entre les pierres,

12.les étaiements ou blocages avant remise en place des pierres taillées
déposées,

13.I'application d'une patine pour harmonisation des parements, compris tous
les essais de convenance nécessaires pour I'obtention de I'accord préalable
écrit du maitre d'ceuvre avant application sur I'ensemble des parements
traités,

14.la manutention des gravois en attente de leur enlévement.

L'ensemble de la prestation de reprise des parements en pierres taillées

-

comprend :
1. toutes les manutentions des pierres taillées (en déemolition et en
conservation),

2. les transports jusqu’'au lieu de stockage du chantier,

Citadelle de Seyne-les-Alpes Page : 29 sur 41



TRAVAUX DE RESTAURATION DE L'ELEVATION OUEST DU BASTION NORD
ET DE LA BATTERIE DE REVERS. CITADELLE DE SEYNE-LES-ALPES.
Commune de Seyne-les-Alpes, département des Alpes-de-Haute-Provence
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)
Tranches fermes de travaux, lof unique : MACONNERIES ET PIERRES TAILLEES

3. toutes les précautions lors des manutentions et la pose des pierres, afin

d'éviter d’endommager celles-ci et notfamment les pierres moulurées et/ou
sculptées.

L’entreprise en charge du présent lot devra le rejointoiement sur parties dégradées,
ci-avant déposées, en mortier de chaux fraditionnel de type NHL selon localisation
suivant D.T.U., comprenant :

1.
2.
3.

o~

la protection des parties contigués,

I'nydratation du parement,

le choix définitif du type de chaux employée sera soumis a I'accord préalable
du maitre d'ceuvre et ce avant le commencement des dits travaux,
I'exécution, toutes fournitures comprises, du garnissage des joints,

les essais de texture et de couleur de I'enduit ou de joint tous les essais de
mortiers nécessaires pour I'obtention de I'accord préalable écrit pour accord
préalable de I' Architecte.

La présentation des fiches techniques du fabricant pour I'obtention de
'accord préalable écrit pour accord préalable de [I'Architecte avant
application des produits reminéralisant sur I'ensemble des parements.

la fourniture et I'application (de deux couches minimum et en respectant les
instructions d'application de la fiche technique du fabricant) d'un produit
reminéralisant sur la totalité des surfaces exposées aux intempéries (pierres
taillées et maconneries de pierres) a I'aide d'un produit certifié par le LRMH
(Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques).

Ferronneries pour les deux fenétres de tirs du parapets :
La réalisation des ferronneries a I'identique de celles réalisés sur le bastion de la
Citerne et formant garde-corps depuis I'intérieur de I'enceinte,

Localisations des ouvrages - observations particulieres

Pour I'ensemble des parements pierres taillées (couvertines, Chainages d’'angles,
fenétres de ftirs) du Bastion Nord et la Batterie de Revers pour :

1.

2.

3.

4.

5.

Les pierres taillées formant les ébrasements et les appuis des deux fenétres de
tir du mur parapet,

Les pierres taillées formant les couvertines sur la totalité du couronnement du
mur parapet (y compris sur la totalité de la largeur de ce mur), 2

Les pierres taillées neuves pour les ouvrages formant les ébrasements, linteaux
cintrés et appuis la fenétre de tir de la casemate n°1,

Les pierres taillées formant le chainage harpé & proximité immédiate des
latrines,

Les pierres taillées neuves pour les ouvrages formant les boutisses (forme
carrée) sur une face apparente du rempart du bastion Nord,

Pour la franche ferme N°1 : OUI.
Pour la franche ferme n°2 : OUI.
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1.6.10TRAVAUX DE MISE EN SAUVEGARDE ET DE RESTAURATION PARTIELLE DE
L'ELEVATION SUD DE LA BATTERIE DE REVERS :
Objectif : La partie supérieure du mur actuel présente un déversement considérable.
Le massif supérieur de ce parement menace de s'effondrer a tout moment et sa
chute occasionnerait la perte des fenétres de tirs et la fenétre de ventilation située
au droit de chacune des casemates.
Apres la dépose des terres végétales situées en amont du mur( & charge du présent
lot), I'entreprise devra les fravaux de déconstruction soignée de la partie sommitale
de ce mur sur une hauteur moyenne de 2.50 m (base du déversement) ainsi que la
déconstruction soignée de trois fenétres en briques (briques en réempiloi). S'agissant
d'une restauration a I'identique du parement, les fravaux seront réalisés a I'aide des
mémes matériaux issus de la déconstruction (matériaux déposés en réemploi) et
apres validation des échantillons de matériaux neufs (briques et pierres)
complémentaires présentés par I'entreprise au maitre d’ceuvre.
La prestation & la charge du présent lot comprend la restauration du mur Sud de la
Batterie de Revers, cette prestation comprenant :
1. Déconstruction partielle et soignée sur une hauteur de 2.50
m environ en vue du réemploi des matériaux déposés
(moellons et briques existants), le stockage soigné et trié
des matériaux,
2. La fourniture et pose scellée (O I'aide d'un mortier de chaux
NHL) des briques et des moellons formant les ébrasements
des fenétres de tir, compris les formes plein cintre des arcs
et formes ébrasées des fenétres de tirs dans I'épaisseur du
mur Sud de la Batterie de Revers, les échantillons et la
formulation des mortiers de scellement seront
préalablement présentés au maitre d’'ceuvre pour
validation.
3. La fourniture et pose scellée (O I'aide d'un mortier de chaux
NHL) des moellons de pierres pour restaurer le mur Sud de la
batterie de revers (surface de mur préalablement déposée
et des parties manquantes avant tfravaux),
4. La descente, le chargement, le coltinage et évacuations
des gravats excédentaires a ces travaux.

Localisations des ouvrages - observations particuliéres

Pour la restauration partielle de I'élévation Sud de la Batterie de Revers.
Pour la tfranche ferme N°1 : NON,

Pour la tfranche ferme n°2 : OUL.
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1.6.11 TRAVAUX D’ETANCHEITE AU DESSUS DES CASEMATES OUEST DE LA BATTERIE DE
REVERS :

Objectif a couvrir : il s’agit de restaurer le principe de couverture préexistant (en
forme de toits a deux versant au-dessus de chacune des casemates) et de couvrir
I'arase sommitale de ce mur a I'aide d'une couvertine (étanche a I'eau) a I'aide
d'un géotextile a base d’'argile, I'ensemble étant recouvert d'une épaisse couche
de terres végétales. A la jonction de deux versants opposés de toits, une gargouille
sera scellée pour rejeter I'eau le plus loin possible de la facade.

Les travaux de mise en oceuvre et de finitions d'étanchéité devront chercher &
obtenir une restauration a l'idenfique de lillustration présentée en exemple ci-
dessous :

- a-‘ Terre végétale rapportées sur les extrados des casemates

Fenétres de fir rectet irdac 14 o
eneires de fir restaurées (ébrasements et parements intérieurs et extérieurs)
eurs el extérieurs)

Glac S,i’ Iexirémité du mur

Extrados

de la galerie d'acces a la Batterie de revers ™

Vit . -
La prestation & la charge du présent lot comprend restauration de I'étanchéité des
casemates Ouest de la Batterie de Revers, cette prestation comprenant :
Préalable : Les travaux devront étre réalisés manuellement, I'emploi de moyens
meécanique sera soumis a I'approbation express de la maditrise d’ceuvre.
La mise en ceuvre et I'entretien durant la phase de chantier des protections
contre les éboulements des terres excédentaires qui sont situées en amont de la
zone des travaux,
La dépose et la purge des terres situées en amont et sur les casemates Ouest de
la batterie de revers, sur une épaisseur moyenne de 20 cm pour réaliser un glacis
naturel régulier.
La fourniture et I'approvisionnement d'un blocage drainant 40/70 concassé sur
les parties dégagées (extrados des casemates).
La fourniture et pose d'un géotextile argileux de type Bentomat (ou
techniguement similaire) sur les reins des casemates, le tout avec mise en forme
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de pentes régulieres pour I'évacuation de I'eau vers les reins des voutes, voir
croquis de principe joint au dossier.

La fourniture et pose d'une couche de terre végétale stabilisée de 20 cm d’épais
environ sur toutes les surfaces préalablement découvertes et décaissées lors des
fravaux,

La fourniture et la pose de pierres taillées dito et conformément aux prescriptions
décrites au chapitre précédent a I'article n°1.6.9 « Restauration des pierres
tailléesy pour les restaurer les pierres taillées formant couvertines ainsi que la
restauration des gargovilles situées sur les reins des Casemates de la batterie de
revers.

Les travaux de finition et d'étanchéité de I'extrados de la casemate n° 1, sera
finalisés selon la nature des maconneries apres dégagement des terres et
gravats. En prévision de cette prestation le volume de terrassement et de remblai
et la fourniture et la pose de bentomat est décrit de facon forfaitaire et sera
adapté au cas par caos.

Localisations des ouvrages - observations particulieres

Pour la restauration partielle de I'élévation Sud de la Batterie de Revers.
Pour la franche ferme N°1 : NON,

Pour la tfranche ferme n°2 : OUL.
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1.6.12 COUTURE PAR TIRANTS EVENTUELS (BASE)

Objectif :

La prestation a la charge du présent lot comprend la pose de tfirants au-dessus des

voutes des casemates, cette prestation comprenant :
La fourniture et la pose de barres de type Gewy de diamétre 20 mm (ou
techniquement équivalent comprenant la mise en place des moyens de forage
(sur I’'échafaudage en place) et les forages eux-mémes a un diametre supérieur
aux barres d mettre en place (percements & 32 mm de diam) dans I'épaisseur du
massif du Bastion Nord sur une profondeur de 4 m linéaire minimum et & une
inclinaison de 20° environ. L’emplacement précis des tirants (dans le fiers
intfermédiaire du rempart) sera déterminé avec I'ingénieur et I'architecte lors de
la phase « fravaux ».
La fourniture et I'injection de coulis de chaux de typa NHL 5 au fur et O mesure de
la progression (mortiers de coulinages de type Hydraulique artificiel est
formellement proscrit compte tenu de la nature des maconneries des
casemates).
Compris la fourniture et la pose de platines métalliques (section 200 x 200) et
serrage par boulons et contreboulons. Les platines seront dissimulées derriere le
parement pierres du rempart et devront étre traités de plusieurs couches de
peintures antirouille.

Localisations des ouvrages - observations particuliéres
Pour I'ensemble du Bastion Nord.

Pour la franche ferme N°1 : OUI,

Pour la tranche ferme n°2 : OUL.

1.6.13 RESTAURATION DE LA CAPITALE DU BASTION (SOLUTIONS EN PRESTATIONS
SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES N°2 ET N°3) TRANCHE FERME N°2

La prestation a la charge du présent lot comprend la restauration des pierres taillées

de la chaine d'angle de la capitale cette prestation comprenant :
La fourniture et la pose de pierres taillées dito et conformément aux prescriptions
décrites au chapitre précédent a I'article n°1.6.9 « Restauration des pierres
tailléesy
La déconstruction soignée de pierres en conservation par refouillement, et
dépose en tiroir,
la présentation de plusieurs échantillons de pierres neuves éventuelles pour
accord préalable aux travaux de restitution des pierres taillées, y compris la
présentation des fiches techniques des essais (essais mis & jour et en cours de
validité) par les fournisseurs des pierres.

Pour les pierres taillées :
I'achat de pierres en bloc ou pré sciées issue de carriere,
les débits spéciaux compris les tailles des lits et des joints, ainsi que tous les sciages
perdus pour respecter le calepinage et I'appareil de I'ouvrage dans sa forme et
ses particularités,
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Les facons de stries sur les lits de pose et d'attente, et joints pour I'adhérence du

mortier de pose, les retailles éventuelles pour les pierres taillées en réemploi,

La taille manuelle des parements, des moulures et des facons diverses,

L'enlevement des gravois aux décharges des déchets résultants des tailles,

L'entreprise est bien informée que I'emploi des outils de percussion électro-

pneumatique et des disques a poncer sont formellement prohibés, les outils

tranchants sont recommandés. Faute de quoi I'entreprise s'engage ¢ déposer

entierement et reprendre son ouvrage dans les regles de I'art.

Les parements finis seront de méme nature que les parements existants sur les

parties conservées,

Essais de convenance soumis 4 I'architecte, tous les essais de taille nécessaires

pour I'obtention de 'accord préalable écrit du maitre d'ceuvre avant

commencement des travaux de taille de I'ensemble des parements,

L"humidification des lits et des joinfts,

la pose proprement dite des pierres taillées, avec un mortier de rejointoiement &

base d'un mortier de chaux de type NHL entre les pierres,

les étaiements ou blocages avant remise en place des pierres taillées déposées,

I'application d'une patine pour harmonisation des parements, compris tous les

essais de convenance nécessaires pour I'obtention de 'accord préalable écrit

du maitre d'ceuvre avant application sur I'ensemble des parements traités,

la manutention des gravois en attente de leur enleévement.

L'ensemble de la prestation de reprise des parements en pierres taillées

comprend :

toutes les manutentions des pierres taillées (en démolition et en conservation),

les tfransports jusqu’au lieu de stockage du chantier,

toutes les précautions lors des manutentions et la pose des pierres, afin d'éviter

d’'endommager celles-ci et notamment les pierres moulurées et/ou sculptées.
L’entreprise en charge du présent lot devra le rejointoiement sur parties dégradées,
ci-avant déposées, en mortier de chaux fraditionnel de type NHL selon localisation
suivant D.T.U., comprenant :

» la protection des parties contigués,

* I'hydratation du parement,

e le choix définitif du type de chaux employée sera soumis a I'accord
préalable du maitre d'ceuvre et ce avant le commencement des dits
fravaux,

« I'exécution, toutes fournitures comprises, du garnissage des joints,

» les essais de texture et de couleur de I'enduit ou de joint tous les essais
de mortiers nécessaires pour I'obtention de I'accord préalable écrit
pour accord préalable de I'Architecte.

« La présentation des fiches techniques du fabricant pour I'obtention de
I'accord préalable écrit pour accord préalable de I'Architecte avant
application des produits reminéralisant sur I'ensemble des parements.

 la fourniture et l'application (de deux couches minimum et en
respectant les instructions d'application de la fiche technique du
fabricant) d'un produit reminéralisant sur la totalité des surfaces
exposées aux intempéries (pierres taillées et maconneries de pierres) a
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I'aide d'un produit certifié par le LRMH (Laboratoire de Recherche des
Monuments Historiques).

PIERRES TAILLEES DE LA CAPITALE : Prestation éventuelle supplémentaire PSE N°2 :
I'objectif est de restaurer la régularité d'aplomb de la chaine d'angle (la partie
supérieure de cetfte chaine ayant été reconstituée il y a environ une vingtaine
d'année) cette prestation prévoit la dépose soignée en tiroir des pierres taillées
existantes en vue de leur réemploi de la partie supérieure du de la capitale du
bastion, La fourniture et la pose de pierres taillées complémentaires neuves si
nécessaire,

L'affouillement des fonds et des joints pour une pose scellées au coulis de chaux
des pierres taillées neuves ou de réemploi. Dans les mémes dispositions
techniques que celles décrites a I'article n°1.6.9 « Restauration des pierres tailléesy
REJOINTOIEMENT PARTIEL: Prestation éventuelle supplémentaire PSE N°3:
I'objectif est de restaurer les joints entre les pierres du parements a proximité
immédiate de la capitale du bastion (ce parement ayant été reconstituée il y a
environ une vingtaine d’'année) cette prestation prévoit la dépose soignée des
joints (quelques soit leur nature) dans la partie supérieure de la capitale du
bastion, I'affouilement des joints entre les pierres sans les élargir, le remaillage
partiel et localisé si nécessaire puis la restauration des joints a I'aide d'un mortier
de chaux a I'identique des autres parties restaurées ou restituées du rempart.

Localisations des ouvrages - observations particuliéres

Pour I'ensemble des parements pierres taillées de la capitale du Bastion Nord pour :
Les pierres taillées formant la capitale Nord du bastion Nord

Pour la tfranche ferme N°1 : NON.

Pour la tfranche ferme n°2 : OUL.

Citadelle de Seyne-les-Alpes Page : 36 sur 41



TRAVAUX DE RESTAURATION DE L'ELEVATION OUEST DU BASTION NORD
ET DE LA BATTERIE DE REVERS. CITADELLE DE SEYNE-LES-ALPES.
Commune de Seyne-les-Alpes, département des Alpes-de-Haute-Provence
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)
Tranches fermes de travaux, lof unique : MACONNERIES ET PIERRES TAILLEES

1.6.14 ETANCHEITE DES SOLS A LINTERIEUR DE L'ENCEINTE (PRESTATION
SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE N°4)

Objectif :

La prestation a la charge du présent lot comprend la restauration des sols intérieurs

d deux bastions de la Citadelle, cette prestation comprenant :

Les eaux d'infiltrations et de ruissellements du Bastion de la Citerne et du Bastion

Nord progressent vers les parements Ouest et Sud des dits Bastions. On constate ainsi

un important volume de pierres déchaussées (ou d'ores et déja tombées) au droit

sur le parement extérieur des murs Sud et Ouest du parapet. La désorganisation des

pierres du parement du rempart est également consécutive de ces infiltrations

d’'eaux.

Les travaux prévoient donc le reprofilage du sol & proximité des parapets Ouest et

Sud des deux bastions. Les travaux prévoient de profiler les terres remblayées et de

placer une étanchéité de type liner afin de collecter les eaux de ruissellement de

surface.

L'évacuation générale des eaux collectées sera vers la ruelle centrale de la

citadelle (déja existante) mais aussi en direction de deux gargouilles du mur de

courtine Ouest situé en contrebas du bastion de la Citerne.

Localisations des ouvrages - observations particulieres
Pour les sols suivants
1. Glacis intérieur du Bastion de la Citerne,
2. Glacis intérieur du Bastion Nord,
Pour la tranche ferme N°1 : OUI,
Pour la tranche ferme n°2 : OUL.
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1.6.15FERRONNERIE SERRURERIE DES BAIES DES CASEMATES (PRESTATION
SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE N°5):
La prestation & la charge du présent lot comprend la restauration des barreaux des
fenétres de tir des casemates, cette prestation comprenant :
La dépose des ferronneries existantes scellées en place
La réalisation des ferronneries a I'identique formant garde-corps depuis I'intérieur
de I'enceinte,
La fourniture et la pose de fers forgés, avec socles pour les traverses latérales,
avec la fourniture et la pose des éléments suivants :
Traverses basses et hautes en plat de 25 x 50
Barreaudages verticaux en carré de 25 x 25
Les espacements enftre lisses seront conformes a la réglementation en vigueur.
Hauteur des grilles hors tout 1.20 m.
La pose compris percements, et scellements chimiques dans les ébrasements des
fenétres de fir,
La préparation des supports, compris I'application de deux couches anticorrosion
puis deux couches de peinture noire.

Localisations des ouvrages - observations particulieres
Pour les ébrasements de la fenétre de tir du bastion Nord
Pour la franche ferme N°1 : OUL.
Pour la franche ferme n°2 : NON.
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1.6.16 FERRONNERIE SERRURERIE DE SORTIE DE FUMISTERIES DES CASEMATES
(PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE N°é6):
La prestation & la charge du présent lot comprend la restauration des protections
contre les phénomenes météorologiques vis a vis des cheminées de fumisteries des
casemates (extractions au sommet des couvertines du parapet Ouest du Bastion
Nord), cette prestation comprenant :
La réalisation des ferronneries formant étrave a la pluie et a la neige (éfrave en
forme de « pointe en diamant » (vue de dessus) de facon a rejeter les eaux au-
deld des conduits de fumées,
La fourniture et la pose de fers forgés formant le socle de ces pointes de diamant
La pose compris percements, et scellements chimiques dans les joints entre les
pierres taillées (les scellements sont formellement proscrits dans les pierres taillées
des couvertines).
Compiris la préparation des supports, compris I'application de deux couches
anticorrosion puis deux couches de peinture noire sur les ouvrages en ferronnerie.

Localisations des ouvrages - observations particulieres

Pour les extractions des conduits de fumées de I'élévation OQuest du bastion Nord.
Pour la tranche ferme N°1 : OUL.

Pour la franche ferme n°2 : NON.
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1.6.17 ENLEVEVEMENT DES GRAVOIS :
L'entreprise devra I'enlevement de tous les débris, déchets, gravois se trouvant sur le
site du chantier avant de commencer les travaux.

Localisations des ouvrages - observations particulieres :

Concerne tous les gravois provenant des fravaux décrits aux articles précédents et
pour I'ensemble des travaux décrits aux chapitres précédent pour le Bastion Nord et
la Batterie de Revers.

Pour la franche ferme N°1 : OUL.

Pour la tfranche ferme n°2 : OUL.

1.6.18EVACUATION DES GRAVOIS :
L'entreprise doit les évacuations des gravois jusqu'aux décharges publiques
comprenant :

1. La descente éventuelle et le coltinage des gravois,

2. Etablir une fiche de tracabilité des déchets issus des tfravaux, remise au
maitre d'oceuvre et au maitre d'ouvrage a la fin des fravaux.

3. La reprise depuis le lieu de stockage et le tfransport horizontal des
gravois quelle que soit leur nature depuis le point de production
jusqu'aux camions, bennes ou conteneurs, de tous les gravois du
chantier et de tous les lofs,

4. Les chargements dans camions, bennes ou conteneurs,

5. Compris les fransports a la décharge et la location de bennes.

Localisations des ouvrages - observations particulieres :

Concerne tous les gravois et des terres provenant des travaux décrits aux articles
précédents, pour I'ensemble des travaux pour le Bastion Nord et la Batterie de
Revers.

Pour la tfranche ferme N°1 : OUL.

Pour la tfranche ferme n°2 : OUL.
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1.6.19 DROITS DE DECHARGE :
L'entreprise doit les démarches administratives et ['obtention des droits de
décharges dans les décharges publiques cette prestation comprenant :
Les demandes d'autorisation de décharge seront effectuées et transmises au
maitre d'ouvrage pour validation avant le commencement des travaux.
Les droits de décharge sont aux frais du présent lot (reglement au prorata des
enfreprises).

Localisations des ouvrages - observations particuliéres :

Concerne tous les gravois et des terres provenant des travaux décrits aux articles
précédents, pour I'ensemble des fravaux pour le Bastion Nord et la Batterie de
Revers.

Pour la franche ferme N°1 : OUL.

Pour la tfranche ferme n°2 : OUL.

Chaqgue page doit étre paraphé par le responsable de I'entreprise
Derniere page tamponné signé précédée de « Lu et accepté le présent C.C.T.P.»
L'Entrepreneur.

JUILLET 2016
FIN DU CCTP LOT UNIQUE « MACONNERIES ET PIERRES TAILLEES ».
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