CITADELLE de SEYNE-LES-ALPES

TRAVAUX DE RESTAURATION DE L'ELEVATION OUEST DU BASTION NORD

ET DE LA BATTERIE DE REVERS.
C.D.P.G.F. PHASE DCE

SOLUTION de BASE

Tranche ferme n°1

Tranche ferme n°2

Montant HT Tranche Ferme

Montant HT Tranche Ferme

Code Désignation Unité | Quantité P.U. HT N Unité | Quantité P.U. HT N
1.6.1 INSTALLATION DE CHANTIER
ACHEMINEMENTS MATERIAUX ET REPLIS DE CHANTIER
Constat d'huissier conformément au CCTP ens 1,00 Prestation prévue dans le cadre de la tranche fermel
Alimentation electrique conformément au CCTP ens 1,00 ens 1,00
Branchements eau conformément au CCTP ens 1,00 ens 1,00
Panneau de chantier conformément au CCTP u 1,00 u 1,00
Sous Total de I'article - € - £
BASE VIE REGLEMENTAIRE :
Sanitaire chimique conformément au CCTP u 1,00 u 1,00
Bungalow conformément au CCTP u 1,00 u 1,00
Sécurité du personnel conformément au CCTP ens 1,00 ens 1,00
Plan d'aménagement du chantier conformément au CCTP ens 1,00 ens 1,00
Sous Total de I'article - € - £
BARRIERES DE PROTECTION
Barrieres conformément au CCTP ml ‘ 35,00 ‘ ml 35,00
Sous Total de I'article - € - £
PERIMETRE DE PROTECTION ET SIGNALISATIONS
Périmétre et signalisation conformément au CCTP ens ‘ 1,00 ‘ ens 1,00
Sous Total de I'article - € - £
BACHAGE ET REMISE EN ETAT
Bachage conformément au CCTP ens 1,00 ens 1,00
Remise en état conformément au CCTP ens 1,00 ens 1,00
Sous Total de I'article - € - £
1.6.2 ECHAFAUDAGES conformément au CCTP
Elévation Ouest du bastion Nord (tranche ferme 1) m? ‘ 170,00 ‘ Prestation prévue dans le cadre de la tranche fermel
Elévation Ouest du bastion Nord (tranche ferme 2) Prestation prévue dans le cadre de la tranche ferme 2 m? 155,00
Elévation Sud de la Batterie de Revers (franche ferme 2) Prestation prévue dans le cadre de la tranche ferme 2 m? 50,00
Sapines de levage conformément au CCTP (tranche ferme 1 & 2) ens ‘ 1,00 ‘ ens 1,00
Sous Total de I'article - € - £
1.63 DECAISSEMENT ET TERRASSEMENT DES TERRES EXEDENTAIRES EN PIED DU BASTION NORD
Décaissement et terrassements conformément au CCTP m3 9.60 Prestation prévue dans le cadre de la tranche fermel
Travaux de fouilles en tranchée semelles et poteaux conformément au CCTP m3 3,00 Prestation prévue dans le cadre de la tranche fermel
Sous Total de I'article = & [ = &
1.64 PURGES DES MACONNERIES ET PIERRES TAILLEES
Etaiement des magonneries de moellons de pierres existants ens 1,00 Prestation prévue dans le cadre de la tranche fermel
Purge partielle et localisée des magonneries de moellons de pierres existants conformément au CCTP ens 1,00 Prestation prévue dans le cadre de la tranche fermel
Purge partielle et localisée des pierres taillées existantes conformément au CCTP ens 1,00 Prestation prévue dans le cadre de la tranche fermel
Sous Total de I'article - € - €
Sous Total HT de la page - € -
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CITADELLE de SEYNE-LES-ALPES

TRAVAUX DE RESTAURATION DE L'ELEVATION OUEST DU BASTION NORD ET DE LA BATTERIE DE REVERS.

C.D.P.G.F. PHASE DCE
SOLUTION de BASE

Tranche ferme n°2

Code Désignation Unité | Quantité | P.U.HT Montant HT [ Unité | Quantité | P.U.HT Montant HT
Report du sous Total HT de la page précédente - € =
1.6.5 PURGES des TERRES sur les couvertines du bastion Nord
Dépose soignée des terres m3 4,00 m3 4.40
Descente, le colfinage et I'évacuation des terres et des gravats. ens 1,00 ens 1,00
Sous Total de I'article - € =
1.6.6 RESTAURATION DU SOCLE DE I'ELEVATION OUEST du BASTION NORD
Réalisation des banquettes localisées (reconstitution d'assises) Prestation prévue dans le cadre de la tranche ferme 2 m3 1,50
: isé & i 2 en béton . .
Terrossemenf et purge localisée de la roche mére dans les zones signalées et le comblement Prestation prévue dans le cadre de la franche ferme 2 m3 5.25
conformément au CCTP
Percements, scellements et fourniture et pose de "Crayons" conformément au CCTP Prestation prévue dans le cadre de la tranche ferme 2 u 26,00
;;rcemems, scellements ef fournifure et pose des armafures conformément au CCTP ef carnet de détail kg 233,00 Prestation prévue dans le cadre de la franche ferme
Coulage des bétons formant les semelles et poteaux conformément au CCTP m3 4,650 Prestation prévue dans le cadre de la tranche fermel
i 2 ant les fourrures,semelles ou . 2
Restauration c!es parements du soubassement en arc de décharge ou dev Prestation prévue dans le cadre de la franche ferme 2 m3 | 1,530 |
potequx en béton
Restauration des parements du soubassement devant les semelles, poteaux et zones purgées
Devant Semelle Ouest m3 | 2,16 | | Prestation prévue dans le cadre de la tranche fermel
Sous la baie n°3 Prestation prévue dans le cadre de la tranche ferme 2 m3 0,63
Pilier vertical sous baie 4 Prestation prévue dans le cadre de la tranche ferme 2 m3 0,18
Sous Total de I'article I - € =
1.6.7 REALISATION DES PAREMENTS EN MOELLONS DE PIERRES
Réalisation du mur rempart conformément au CCTP
Rempart coté Ouest m? | 130,00 | | Prestation prévue dans le cadre de la tranche fermel
Rempart coté Est Prestation prévue dans le cadre de la tranche ferme 2 m? | 30,00 | |
Réalisation du mur parapet conformément au CCTP
Parapet coté Ouest m? | 15,00 | | Prestation prévue dans le cadre de la tranche fermel
Parapet coté Est Prestation prévue dans le cadre de la tranche ferme 2 m? | 5,00 | |
Fourniture et pose des armatures conformément au CCTP et carnet de détail BET
Rempart coté Ouest u | 150,00 | | Prestation prévue dans le cadre de la tranche fermel
Rempart coté Est Prestation prévue dans le cadre de la tranche ferme 2 u | 30,00 | |
Restauration des joints des parements existants conformément au CCT
Rempart et parapet coté Ouest m? | 10,00 | | Prestation prévue dans le cadre de la tranche fermel
Rempart et parapet coté Est Prestation prévue dans le cadre de la tranche ferme 2 m? | 85,00 |
Sous Total de l'article I = & =
1.6.8 REALISATION D’'UN BETON CYCLOPEEN
Béton cyclopéen compris Barbacanes et conformément au CCTP
Rempart et parapet coté Ouest m3 | 112,00 | | Prestation prévue dans le cadre de la tranche fermel
Rempart et parapet coté Est Prestation prévue dans le cadre de la tranche ferme 2 m3 | 8,80 |
Sous Total de l'article I = & =
1.6.9 RESTAURATION DES PIERRES TAILLEES
Pierres taillées des FENETRES DE TIRS du PARAPET
Dépose en démolition des pierres taillées conformément au CCTP ens ‘ 1,00 ‘ ‘ ens ‘ 1,00 ‘ ‘
Fourniture et pose de pierres taillées neuves pour les ébrasements et les appuis des deux fenétres de tir conformément au
CcCripP
Fenetre de tir n°1 coté Ouest m3 | 1,104 | | Prestation prévue dans le cadre de la tranche fermel
Fenetre de fir n°2 coté Est Prestation prévue dans le cadre de la tranche ferme 2 m3 | 1,104 | |
Pierres taillées des COUVERTINES du parapet
Dépose PARTIELLE en CONSERVATION des pierres faillées conformément au CCTP ens 1,00 ens 1,00
Dépose PARTIELLE en DEMOLITION des pierres taillées conformément au CCTP ens 1,00 ens 1,00
Fourniture et pose de pierres taillées EN REEMPLOI pour les couvertines sur le couronnement du mur parapet conformément
au CCTP
Couvertines en réemploi pour franche 1 m3 | 1,73 | | Prestation prévue dans le cadre de la tranche fermel
Couvertines en réemploi pour franche 2 Prestation prévue dans le cadre de la tranche ferme 2 m3 | 1,27 | |
Retaille sur pierre reposées conformément au CCTP ens ‘ 1,00 ‘ ‘ Prestation prévue dans le cadre de la tranche fermel
Retaille sur pierre reposées conformément au CCTP Prestation prévue dans le cadre de la tranche ferme 2 ens ‘ 1,00 ‘ ‘
Fourniture et pose de pierres taillées NEUVES pour les couvertines sur le couronnement du mur parapet conformément au
CCr1P
Couvertines neuves pour franche 1 m3 | 6,90 | | Prestation prévue dans le cadre de la tranche fermel
Couvertines neuves pour franche 2 Prestation prévue dans le cadre de la tranche ferme 2 m3 | 5,06 | |
Pierres taillées des FENETRES DE TIRS DES CASEMATES (fenetre de fir n°1)
Fourniture et pose de pierres taillées neuves pour les ébrasements et les appuis de la fenétre de tir conformément au CCTP. m3 1,512 Prestation prévue dans le cadre de la tranche fermel
Remise en place de la clef de I'arc de la fenetre de tfir n°2 ens 1,00 Prestation prévue dans le cadre de la tranche fermel
Pierres taillées du CHAINAGE & proximité immédiate des latrines,
Dépose en démolition des pierres taillées conformément au CCTP ens 1,00 Prestation prévue dans le cadre de la tranche fermel
Fourniture et pose de pierres taillées EN REEMPLOI conformément au CCTP m3 0,540 Prestation prévue dans le cadre de la tranche fermel
Fourniture et pgse de pierres taillées neuves pour restauration du chainage sur toute la hauteur du parement Quest du Bastion m3 2,160 Prestation prévue dans le cadre de la franche fermel
Nord. conformément au CCTP
Pierres taillées des Boutisses
Fourniture et pose de pierres taillées neuves sur une face apparente conformément av CCTP
Boutisses pour tranche 1 m3 | 2,13 | Prestation prévue dans le cadre de la tranche fermel
Boutisses pour franche 2 Prestation prévue dans le cadre de la tranche ferme 2 m3 | 0,43 |
Ferronneries pour les deux fenétres de tirs du parapets :
Réalisation des ferronneries conformément au CCTP Unité ‘ 1,00 ‘ Unité ‘ 1,00 ‘
Sous Total de I'article - € -
Sous Total HT de la page - € -
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CITADELLE de SEYNE-LES-ALPES

TRAVAUX DE RESTAURATION DE L'ELEVATION OUEST DU BASTION NORD ET DE LA BATTERIE DE REVERS.

C.D.P.G.F. PHASE DCE
SOLUTION de BASE

Tranche ferme n°2

Code Désignation Unité | Quantité [ P.U.HT Montant HT [ Unité | Quantité | P.U.HT Montant HT
Report du sous Total HT de la page précédente - €
1.6.10
TRAVAUX DE MISE EN SAUVEGARDE ET DE RESTAURATION PARTIELLE DE L'ELEVATION SUD DE LA BATTERIE DE REVERS
Déconstruction partielle et soignée en vue du réemploi
Dépose des terres végétales situées en amont du mur Prestation prévue dans le cadre de la tranche ferme 2 ens 1,00
Déconstruction partielle et soignée en vue du réemplo Prestation prévue dans le cadre de la tranche ferme 2 m3 4,00
La fourniture et pose scellée
Ebrasements des fenétres de tir, compris arcs plein cintres (en briques) Prestation prévue dans le cadre de la tranche ferme 2 U 4,00
Mur Sud de la batterie de revers Prestation prévue dans le cadre de la tranche ferme 2 m3 4,50
Descente, le chargement, le coltinage et évacuations des gravats Prestation prévue dans le cadre de la tranche ferme 2 ens 1,00
Sous Total de l'article I = &
1.6.10
TRAVAUX D’ETANCHEITE AU DESSUS DES CASEMATES OUEST DE LA BATTERIE DE REVERS : (BASE)
Protections contre les éboulements des terres excédentaires
Protections contre les éboulements des terres excédentaires Prestation prévue dans le cadre de la tranche ferme 2 ens 1.00
. a N
Dépose et purge des terres situées en amont et sur les casemates Prestation prévue dans le cadre de la tranche ferme 2 m 12,00
Approvisionnement de blocage drainant 40/70 sur extrados des voutes Prestation prévue dans le cadre de la tranche ferme 2 m3 2.25
. a N
Géotextile arglleux de type Benfomat Prestation prévue dans le cadre de la tranche ferme 2 m 12,00
Couche de terre végétale stabilisée Prestation prévue dans le cadre de la tranche ferme 2 m3 2,40
Pierres taillées formant couvertines compris empochements et scellements Prestation prévue dans le cadre de la franche ferme 2 m3 0,60
Sous Total de l'article I = &
1.6.17 GRAVOIS
ENLEVEMENT DES GRAVOIS conformément au CCTP ens 1,00 ens 1,00
EVACUATION DES GRAVOIS conformément au CCTP ens 1,00 ens 1,00
DROITS DE DECHARGE conformément au CCTP ens 1,00 ens 1,00
Sous Total de I'article = =
Sous Total HT de la page - €
TOTAL H.T. (solution de BASE) TRANCHE €
FERME N°1 B
TOTAL H.T. (solution de BASE) TRANCHE
FERME N°2
TVA & 20%| - €
TOTAL I.T.C. (solution de BASE) - €
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CITADELLE de SEYNE-LES-ALPES

TRAVAUX DE RESTAURATION DE L'ELEVATION OUEST DU BASTION NORD ET DE LA BATTERIE DE REVERS.

C.D.P.G.F. PHASE DCE

Tranche ferme n°2

SOLUTIONS en PRESTATIONS ALTERNATIVES EVENTUELLES (PAE)

Code Désignation Unité | Quantité | PU.HT | Montant HT Unité | Quantité [ PUHT | Montant HT
FERRONNERIE SERRURERIE DES BAIES PAE n°1
La fourniture et la pose de serrurerie conformément au CCTP Prestation prévue dans le cadre de la tranche ferme 2 ens ‘ 1,00 ‘
Sous Total de I'article | - € €
TOTAL H.T. (Solutions en PAE) - € €
TVA & 20 %| - £ €
TOTALT.T.C. (Solutions en PAE) - € - €
CITADELLE de SEYNE-LES-ALPES
TRAVAUX DE RESTAURATION DE L'ELEVATION OUEST DU BASTION NORD ET DE LA BATTERIE DE REVERS.
C.D.P.G.F. PHASE DCE
SOLUTIONS en PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE) Tranche ferme n°2
Code Désignation Unité | Quantité | P.U.HT Montant HT Unité | Quantité | P.U.HT Montant HT
COUTURE PAR TIRANTS EVENTUELS (PSE n°1) TRANCHE FERME N°1
La fourniture et la pose de tirant conformement au CCTP Unité ‘ 4,00 ‘ Prestation prévue dans le cadre de la tranche fermel
Sous Total de I'article - € | - €
|RESTAURATION DE LA CAPITALE du BASTION (PSE N°2 et PSE N°3) TRANCHE FERME N°2
PIERRES TAILLEES DE LA CAPITALE (PSE n°2)
Depose soignée en réemploi Prestation prévue dans le cadre de la tranche ferme 2 m3 8,00
La fourniture et la pose de pierres taillées en réemploi Prestation prévue dans le cadre de la tranche ferme 2 m3 2,00
La fourniture et la pose de pierres taillées neuves Prestation prévue dans le cadre de la tranche ferme 2 m3 2,00
Sous Total de I'article - € - €
REJOINTOIEMENT PARTIEL (PSE N°3)
Purges des mortiers de joints existants (tranche ferme 2) Prestation prévue dans le cadre de la tranche ferme 2 m? 10,00
Restauration des joints dito mur rempart Ouest (franche ferme 2) Prestation prévue dans le cadre de la tranche ferme 2 m? 15,00
Sous Total de I'article - € - €
ETANCHEITE DES SOLS INTERNE DE L'ENCEINTE (PSE n°4)
Glacis intérieur du Bastion de la Citerne m? 185,00 Prestation prévue dans le cadre de la tranche fermel
Glacis intérieur du Bastion Nord, m? 110,00 Prestation prévue dans le cadre de la tranche ferme 1
Sous Total de I'article - € - €
FERRONNERIE SERRURERIE DES BAIES (PSE n°5):
Pour les ébrasements de la fenétre de fir du bastion Nord Prestation prévue dans le cadre de la tranche ferme 2 Unité ‘ 4,00 ‘
Sous Total de I'article | - € - €
FERRONNERIE SERRURERIE DES SORTIES DE FUMISTERIES DES CASEMATES (PSE n°6):
Extractions des conduits de fumées de I'élévation Ouest du bastion Nord. Prestation prévue dans le cadre de la tranche ferme 2 unité ‘ 4,00 ‘
Sous Total de I'article | - € - €
TOTAL H.T. (Solutions en PSE) - € - €
TVA & 20 %| - € - €
TOTALT.T.C. (Solutions en PSE) - € - €
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